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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 08 10 20.14
_ DiA | MES | ANO
No. CONTRATO | IMIFE-464-CC-12014 TiPO NUEVO
ADJUDICAGION ' FECHA DE. 06 10 | 2014 E%%H&g% 08 10 | 2014
DATOS No.DE CONCURSO | IMIFE-062-12014 ADJUDIGAGION | s | mes | ARD ORIGINAL DA | MES | ARO
' IMPORTE DEL CONTRATQ A$ 4,387,458.35 + |.V.A. = §5,080,451.69
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $2,193,729.18 + L.V.A. = §2,544,725.85
NIMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. EMI 10128-88050010 02987 §$ 2,544,725.85
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIFO CHUBB DE MEXICG COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. EMI 10128-88050010 02988 $% 508,945.17
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
DATOS Construccion de la "Biblioteca digital" AGM-18, u_bicada en Cabecera Municipal, Municipio de Aculco, México
DE LA LOCALIZACION Cabecera Municipal, Municipio de Aculco, México
' CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION
PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO 2014 cer
OBRA | ORIGEN DE RECURSOS | FEDERALES |NORMATIVIDAD FEDERAL
PARTIDA OBRA NUEVA CODIGO DE OBRA  |CC14037
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA I X
CONTRATISTA |CONINGAR CONSTRUCCIONES S A.DECV.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |ccogoo5223xa
DOMICILIO FISCAL Vicente Guerrero No, 43, San Simon, {San Simon Zozocoltepec), Amatepec, México; C.P.
DEL 5151
DOMICILIO EN EL ESTADO |ViCente Guerrero No. 43, San Simon, (San Simdn Zozocoltepec), Amatepec, México; C.P.
CONTRATISTA | |PEMEXICO 151 .
TELEFONO: |(722f490 44 45, (722) 541 62 88
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 203200-AGIS-0121/14 11 | 02 |2014
SECRETARIA /] 203200-AMPAD-0883/14 15_| 07 | 2014
DE FINANZAS /] CONVENIO 17 | 07 | 2014
/ / DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECU?(C'JN: F?LHA DE INICIO 13 10 20_14 FECHA DE TERMINACIGN 31 12 20_14
DIA | MES | ARD DIA | MES | ARD
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GOBEAND DEL
ESTADO DE MEXICO

"2014. Ano de igs Tratados de Teoloyucan"

CONTRATO IMIFE-464-CC-12014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE

CELEBRAN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION lIi, 45 FRACCION i,

46 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMETNO, POR PARTE DEL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE MEXICO, REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR EL ING. JESUS ORTIZ GUTIERREZ,
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "IMIFE”, ASISTIDO POR EL C. SIMON CESAR LOPEZ
CAMARGO, TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA DEL MISMO Y POR OTRA PARTE LA
EMPRESA CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR ING. JUAN JOSE GARCIA OSORIO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA “, QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

POR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA PUBLICA Y DE ACORDE CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION Ill, 45 FRACCION II, 47 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE EL
PROGRAMA CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
ENCARGO 2014 EL “IMIFE” A TRAVES DE SU COMITE INTERNO DE OBRA PUBLICA,
EN LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA FEDERAL del dia 6 de Octubre de 2014

LLEVO A CABO LA ADJUDICACION POR LA MODALIDAD DE INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IMIFE-062-12014 EN EL QUE HA
RESUELTO ADJUDICAR EL PRESENTEN CONTRATO A FAVOR DEL “CONTRATISTA”
POR HABER PRESENTADO LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y
ECONOMICAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA Construcciéon de la
"Biblioteca digital” AGM-16, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Aculco, México

DECLARACIONES

| -DECLARA EL “IMIFE"

IMIFE-464-CC-|2014
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GOBIERMO DEL
ESTADO DE MEXICO
"2014. Afo de los Tratados de Teoloyucan™

I.1.- QUE EN FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIEZ, LAS H. “LVII”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, EMITIO EL DECRETO NUMERO 252 POR EL
QUE SE REFORMA LA DENOMINACION DEL ORGANISMO A INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO.

I.2.- QUE CONFORME A LLO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3.58 DEL TITULO OCTAVO
DEL LIBRO TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO: EL
“IMIFE” ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE COMO
OBJETO NORMAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA EDUCATIVA
EN TODOS LO NIVELES Y MODALIDADES, AS] COMO PLANEAR Y EJECUTAR SU
CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
FQUIPAMIENTO.

I.3.- QUE CON FECHA 5 DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL TRECE, MEDIANTE

NOMBRAMIENTO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR, FUE DESIGNADO DEL ING.

JESUS ORTIZ GUTIERREZ COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO; CON LAS
FACULTADES DETERMINADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO.

l.4.- QUE DENTRO DE LAS FACULTADES OTORGADAS AL DIRECTOR GENERAL SE
ENCUENTRAN LAS DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL ORGANISMO, AS[ COMO
AUTORIZAR Y CELEBRAR CONTRATOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EISICA

EDUCATIVA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONA |,

X, XVHI DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO.

1.5.- ASI COMO O DEMAS QUE CONFIERA LA LEGISLACION VIGENTE , LOS
REGLAMENTOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO BOULEVARD ISIDRO
LA NORTE NUMERO 900, COLONIA TRES CAMINOS, C.P. 50020, EN LA CIUDAD

IMIFE-464-CC-12014
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ESTADO DE MEXICO e GHANDE
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

il.- DECLARA EL “CONTRATISTA”

I11.- QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 15134, DE FECHA 22 de Mayo
de 1990, PASADA ANTE LA FE DEL Lic. Jorge Lara Gémez, NOTARIO PUBLICO
NUMERO 7. DE LA CIUDAD DE Toluca, México; QUEDO DEBIDAMENTE CONSTITUIDA
LA EMPRESA DENOMINADA CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., MISMA QUE
SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CC09005223X8;
REGISTRO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA SE ENCUENTRA
VIGENTE.

H.2.- QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 15134, DE FECHA 22 de
Mayo de 1990, PASADO ANTE LA FE Lic. Jorge Lara Gémez, NOTARIO PURLICO
NUMERO 7 DE LA CIUDAD DE Toluca, México, SE NOMBRO A EL ING. JUAN JOSE
GARCIA OSORIO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; NOMBRAMIENTO QUE BAJO
PROTESTA DE DECIR LA VERDAD MANIFIESTA NO LE HA SIDO REVOCADO,
MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA.

I1.3.- QUE TIENE RECONOCIDA EXPERIENCIA TECNICA Y CUENTA CON MAQUINARIA
Y EQUIPO PROPIO, ASI COMO PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA EL
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS "PUBLICAS SIMILARES
A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO.

I1.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y PLENO CONOCIMIENTO
DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA A DESARROLLAR, LAS CUALES FORMAN
PARTE DE ESTE CONTRATO, LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA A
EJECUTAR, LOS PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUNTOS CORRESPONDIENTES LOS CUALES SE REPRODUCEN COMO SE
INSERTARAN A LA LETRA.

I1.5.-MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA
BAJO LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

11.6.- QUE CONOCE DEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
=GLAMENTO; EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
ION PERMANENTE; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLE; //

'[ %

NORMA E SERVICIOS TECNICOS VIGENTES; TERMINOS DE REFERENCIA;

IMIFE-464-CC-12014
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PRECIOS UNITARIOS; PRESUPUESTOS E IMPORTES GENERALES Y EL TOTAL DE
PROPOSICION ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO; RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO
PROPORCIONE LA CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION; ANALISIS DE
LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO:;
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS,
CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
PERSONAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE
COSTOS; Y BASES DEL CONCURSO; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I.7.- TENER SU DOMICILIO FISCAL EN Vicente Guerrero No. 43, San Simén, (San Simén
Zozocoltepec), Amatepec, México; C.P. 51517 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, PARA EFECTOS DE CAMBIOS DE
DOMICILIO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A NOTIFICARLO A EL “ IMIFE” EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIiAS, CONTADOS A PARTIR DEL MISMO,
ACOMPANADO EL DOCUMENTO OFICIAL QUE LO ACREDITE, CASO CONTRARIO
TODA NOTIFICACION QUE DEBA REALIZARSELE SE HARA MEDIANTE ESTRADOS
LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL DOMICILIO DEL “IMIFE™ ;

lli.- DECLARAN LAS "PARTES"™:

HI.1.- BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS
DECLARACIONES E INFORMACION PROPORCIONADA PARA LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO SON CIERTAS, PRECISAS Y DE LAS MISMAS NACE LA
VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO, POR ENDE ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD SOBRE DICHAS
DECLARACIONES E INFORMACION, Y CUALQUIER PERJUICIO QUE PUDIERE
CAUSARLE A SU CONTRAPARTE.

Hl.2.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTIENDO
ERROR, VIOLENCIA, DOLO O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE
UDIERA INVALIDARLO.

IMIFE-464-CC-12014
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"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN POR LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO, CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

EL “IMIFE” ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OCBRA
DENOMINADA Construccién de la "Biblioteca digital” AGM-16, ubicada en Cabecera
Municipal, Municipio de Aculco, México Y EL “ CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZARLA CONFORME AL (LOS) PROGRAMAS (S) DE EJECUCION PARA LA OBRA
QUE PRESENTE EL "CONTRATISTA”, ASI COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
CONTENIDOS EN EL (LOS) ANEXOS (S), HASTA UN TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTOQO, LA
NORMATIVIDAD DE OBRAS Y CONSTRUCCION, AS{ COMO LOS REFERENTES A LA
PROTECCION ECOLOGICA Y AMBIENTAL VIGENTES Y APLICABLES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR

REPRODUCIDO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO. //

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: /

EL (LA) “ Instituto Mexiquense de Cultura” SE OBLIGA A PAGAR A FAVOR DE “LA

CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR LA EJECUCION

TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO UN IMPORTE ESTIMADO

DE $ 5,089,451.69 ( Cinco Millones Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta
-y Un Pesos 69/100 M.N.).

SI EL “CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR SIN PREVIO ACUERDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA
EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE
CONCEPTO.

SI EN LA OBRA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATOQ, SE REQUIERE DE LA
EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES Y/O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS, EL “CONTRATISTA”

DO PODRA EJECUTARLA CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
MIFE”, DICHA AUTORIZACION DEBERA BASARSE EN LA JUSTIFICACION

IMIFE-484-CC-12014 ERITITUTD e B i
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LA OBRA MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 80 DIAS NATURALES,
DEBIENDO “LLA CONTRATISTA” INICIAR LOS TRABAJOS EL DIiA 13 de Octubre
de 2014 Y FINALIZARLOS EN SU TOTALIDAD EL DIA 31 de Diciembre de 2014,
ESTO DE CONFORMIDAD Y EN ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO POR LAS PARTES.

CUARTA.- ANTICIPO:

El. "CONTRATISTA” RECIBIRA DEL (LA) “ Instituto Mexiquense de Cultura” CON
CARGO AL IMPORTE DE ESTE CONTRATO Y CONTRA LA PRESENTACION DE LA
FIANZA CORRESPONDIENTE, UN ANTICIPO DEL 50% DEL IMPORTE TOTAL
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 2,544,725.85 (

Dos Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veinticinco Pesos 85/100
M.N.) CON LLV.A.

EL IMPORTE DE ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL “
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

CUANDO EL "CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO
DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO,
DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

St EL "CONTRATISTA” NO PRESENTA LA FIANZA QUE GARANTICE LA DEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO LA
NOTIFICACION DEL FALLO, QUEDARA ENTENDIDO QUE RENUNCIA A HACER Uusos
DEL MISMO Y DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA CONVENIDA.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LA ESTIMACIONES POR
RAB_AJOS EJECUTADOS.

EL- FA _____ NTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO DEBERA LIQUIDARSE EN LA
ESTIMACION FINAL O, EN SU CASO REALIZARSE LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE
O AMORTIZADA, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DIAS) NATURALES L

IMIFE-464-CC-12014
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"2014. Afic de los Tratados de Teoloyucan”

POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE HAGA EXIGIBLE LA DEVOLUCION.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO
EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A EL “IMIFE” EN UN
PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL "CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE
DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN
EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO
INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE ESTA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUINTA.- VIGENCIA Y TERMINO DE LA OBRA.

EL PRESENTE CONTRATO EMPEZARA A SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SU FIRMA Y PERMANECERA VIGENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA A
ENTERA SATISFACCION DE EL “IMIFE” PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE N
SEMANAS. EL INCUMPLIMIENTO AL PLAZO PREVISTO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE DARA LUGAR A LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ©
IMIFE”.

S| EL "CONTRATISTA” SE ATRASA EN LA TERMINACION DE VARIAS PARTES O EN LA
TOTALIDAD DE LA OBRA COMPRENDIDA EN ESTE CONTRATO, DEBIDO A CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, CONFLICTOS LABORALES O PROVOCADQOS POR EL
“IMIFE”, EL "CONTRATISTA” DEBERA INFORMAR A EL “IMIFE” POR ESCRITO DENTRO
DE LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A DICHO ATRASO, Y EL TERMINO
PARA CONCLUIR DICHA OBRA SE EXTENDERA UN PERIODO IGUAL AL DICHO
ATRASOC JUSTIFICADO.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
EL "IMIFE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL (LOS)

INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

L “IMIFE” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” LA DOCUMENTACION QUE
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. ASIMISMO EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA EN LOS

IMIFE-464-CC-12014




ESTADO DE MEXICO CGRANDE
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS
NIVELES (MUNICIPAL, DELEGACIONAL, ESTATAL Y FEDERAL), QUE PERMITA EL
LIBRE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE
ESTE CONTRATO, DICHOS TRAMITES PUEDEN CONSISTIR EN:

1. LICENCIA DE CONSTRUCCION;

2. NUMERO OFICIAL;

3. LICENCIA DE USOS DE SUELOQ;

4. DEMAS TRAMITES QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITEN RELATIVOS Y
APLICABLES A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN LOS CASOS EN EL QUE LA(S) OBRA(S) CONSISTAN EN CONSTRUCCION(ES) DE
EDIFICIO(S) NUEVO(S) O REMODELACIONES QUE PUDIESEN TENER UN IMPACTO EN
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE (LOS) EDIFICIO(S), EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR ESTE INSTRUMENTO LEGAL A LLEVAR A CABO LA(S) MEMORIA(S) DE
CALCULO, EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA, ASi COMO EL PROYECTO COMPLETO
DE LAS ESTRUCTURAS Y QUE SE ENCUENTRE AVALADO POR UN PERITO CON
CERTIFICADO VIGENTE PARA QUE, EN CASO DE CONTROVERSIA, DICHO PERITO LAS
PUEDA AVALAR EN EL SENTIDO DE QUE DICHO DISENO Y CONSTRUCCION DE LA
OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD REQUERIDOS ,f’
POR EL "IMIFE”, DENTRO DEL DESARROLLQO DE LA OBRA., //

EL "CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO,
RENDIRA SEMANALMENTE UN INFORME DEL AVANCE Y DESARROLLO DE LA OBRA
EN EL CUAL SE INCLUYE UN RESUMEN POR ESCRITO Y FOTOGRAFICO DE LA
FISONOMIA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES QUE AVALE Y DEMUESTREN LA CALIDAD
DEL TRABAJO QUE SERA DESARROLLADO POR PERSONAL CAPACITADO EN LA
OBRA.

ASIMISMO EL “IMIFE” PODRA SOLICITAR A EL “CONTRATISTA” QUE SE REALICEN
TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS A LOS TRABAJOS EN ALBANILERIA (CALIDAD DE
LOS CONCRETOS Y MATERIAL), Y PARA LAS PRUEBAS ESTRUCTURALES (LOS
—MENTOS ESTRUCTURALES YA SEAN DE ACERO O DE CONCRETO), EN LOS

_E> SE PUEDA REGISTRAR Y COMPROBAR, A SATISFACCION DE EL “IMIFE” QUE
"TA FABRICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO DE OBRA/’

14
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"2014. Afo de los Tratados de Teoloyucan”
SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

EL "IMIFE” Y "LA CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE MEDIANTE PAGOS PARCIALES Y QUE DEBEN
CORRESPONDER A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES DE PAGO QUE SE DETALLAN EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.

CADA PAGO PARCIAL MENCIONADO CORRESPONDERA A CADA UNA DE LAS
ETAPAS TERMINADAS DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE REPRESENTAN UN
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL

EL PRESENTE CONTRATO NO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE COSTOS, SIN
EMBARGO, CUANDO POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO POSTERIOR A SU
ADJUDICACION SE LLEGARA A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS QUE
INVARIABLEMENTE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE EL “IMIFE” Y DE LA *
CONTRATISTA” Y QUE NO FUERON CONTEMPLADAS Y CONSIDERADAS EN LA
PROPUESTA SE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICACION DEL PRESENTE: COMO SON,
ENTRE OTRAS; VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA EN LOS 4_
PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN UN AUMENTO O /
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS J
A LA FECHA EL CAMBIO CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. 7

EN CASO DE DARSE EL SUPUESTO MENCIONADQ EN EL PARRAFO ANTERIOR /
AMBAS PARTES SE SUJETARAN A LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDAN PARA EL CASO
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y CELEBRARAN AL EFECTO
OPORTUNAMENTE LAS MODIFICACIONES PERTINENTES AL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LOS CONVENIOS DEL CASO AL QUE ALUDE EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CADA UNO DE LOS PAGOS PARCIALES MENCIONADOS SERAN PRESENTADOS POR
EL "CONTRATISTA” CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 102 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL AREA RESPONSABLE DE EL “IMIFE”
DENTRO DE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O ETAPAS PRINCIPALES MARCADAS
ENisPROGRAMA DE EJECUCION. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE UN PLAZO NO
OR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ONES:
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b) DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE IMPIDAN LA
AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, ESTAS SE COMUNICARAN POR ESCRITO A EL
“CONTRATISTA”, PARA QUE LAS SUBSANE Y LAS INCORPORE EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION: SIN QUE ELLO
GENERE GASTOS FINANCIEROS PARA EL “IMIFE”, NI JUSTIFIQUE LA PRORROGA O
REPROGRAMACION DE LA OBRA.

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE INICIARA EL
TRAMETE DE PAGO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL “IMIFE” LA QUE CUBRIRA

“CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE HARA
CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL (LA) “ Instituto Mexiguense de
Cultura” SIN QUE ELLO ORIGINE EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, AJUSTES DE
COSTOS O CUALQUIER PAGO ADICIONAL.

SI EL "CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA D!AS) NATURALES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. SI DENTRO DEL PLAZO
ANTES INDICADO NO SE HUBIESE PRESENTADO RECLAMACION ALGUNA, SE
CONSIDERARA ACEPTADA LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE POR
EL “IMIFE” SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE” REALICE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA

RECIBIDO EL “CONTRATISTA” ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME LO

ISPUESTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
IONADOS CON LAS MISMAS. '
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EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA'Y TERMINOS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO.- EL “CONTRATISTA” PARA LA ENTREGA DEL
ANTICIPO OTORGA FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO,
A FAVOR DEL “IMIFE”, POR EL 50% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO BAJO EL
PRESENTE INSTRUMENTQ, PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INVERSION O
DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL.

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTE TOTALMENTE AMORTIZADO EL
ANTICIPO Y, EN SU CASOQO, EL PAGO DE RECARGOS CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA PRO LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE
MEXICO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ATENDIENDO A LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA FIANZA SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, COMPROMETIENDOSE LA
AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE

QUE SU.FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA 7/
RESPONSABLE DE EL “IMIFE” LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO, ACEPTANDO EL /’
SEGUIR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE ;f/
OTORGUEN AL “CONTRATISTA” EN LOS MISMOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN //
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- EL © CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE
HAYA NOTIFICADO EL FALLO, FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL “IMIFE", POR EL 10 % DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON L.V.A.,
PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS,
PENAS CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS FINANCIEROS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTEN TOTALMENTE
TERMINADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DEL AREA RESPONSABLE DEL
IFE” LOS TRABAJOS CONVENIDOS, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA
AFIANZADORA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 95,95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
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LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR
ESCRITO DE "IMIFE", COMPROMETIENDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA
CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NOQ JUSTIFIQUE
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE LA
REALIZACION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBLIGANDOSE A
CONTINUAR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE
OTORGUEN A EL “ CONTRATISTA” EN LOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES, “EL IMIFE”
QUEDARA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO SIN NECESIDAD DE PREVIA
ACLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA ULTIMA PUDIENDO
DESDE LUEGO ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO CON OTRO CONTRATISTA QUEDANDO EL “CONTRATISTA”
OBLIGADO A PAGAR LA PENA CONVENCIONAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO Y DEVOLVER N UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 3 DIAS
NATURALES LA CANTIDAD QUE, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, HUBIERE RECIBIDO
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DE LA GARANTIA DE LOS VICIOS OCULTOS.- EL “CONTRATISTA”, PREVIA LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA OTORGAR FIANZA DE COMPARNIA
LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL 10%
(DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LA
"CONTRATANTE", PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS
MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIEREN OCURRIDO.

NOVENA.- CONDICIONES MINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA.

LAS POLIZAS QUE SEAN EXPEDIDAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LAS OTORGUE:

a) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LLAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE

INCUZ,,,PL!MIENTO DEL "CONTRATISTA” A OBLIGACIONES SUSCRITAS CON ESTA,
IN
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c) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL "IMIFE” POR VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA QUE PUDIERON APARECER HASTA CON UN ANO DE
POSTERIORIDAD A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA.

d) QUE EN CASO DE AMPLIACION DE MONTO O PLAZO DE CONTRATO, O QUE
EXISTA SUSPENSION DE LA OBRA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE DEBERA AMPLIAR
EN CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO.

e) QUE LA FIANZA GARANTICE EL TOTAL DESARROLLO DE LA OBRA.

f) QUE LA !NST!TUCION AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

g) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DEL “IMIFE".

QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA. /

DECIMA.- ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RECIBIRA LAS OBRAS HASTA QUE SEAN
TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO NO
EXIME DE LAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA” PARA CON EL “IMIFE” HASTA LA
CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARA A EL “IMIFE” QUIEN DENTRO
DEL MISMO PLAZO VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LAS OBRAS EN
LLOS CASOS SIGUIENTES:

‘A'NDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE
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b) CUANDO EL AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA .

Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, PAGANDO LO EJECUTADO HASTA LA
FECHA DE LA SUSPENSION.

c) CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
LIQUIDANDOSE LO EJECUTADO Y RECIBIDO EN TERMINOS QUE LAS PARTES
CONVENGAN,

d) CUANDO EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RESCINDA EL CONTRATO, EN ESTE
CASO LA RECEPCION QUEDARA A JUICIO DEL “IMIFE”, LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJQOS QUE DECIDA RECIBIR, BASANDOSE EN EL FINIQUITO
QUE AL EFECTO SE ELABORE.

EN AMBOS CASOS, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, LA
“CONTRATANTE” REALIZARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE EN
UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES, PRECEDERA A SU RECEPCION FEiSICA
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY,
ACERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACIONES LABORALES.

LOS QUE TRABAJEN POR CUENTA DEL “CONTRATISTA” O SUMINISTREN MATERIAL
PARA LOS SERVICIOS NO TENDRAN ACCION EN CONTRA DEL “IMIFE” EN NINGUNA
CANTIDAD, NI FORMA, HACIENDOSE EL "CONTRATISTA” RESPONSABLE TOTAL
RESPECTO DE LO ANTERIOR.

EL "“CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DEL TRABAJO EJECUTADQ POR LAS
PERSONAS QUE OCUPE. EN INTELIGENCIA DE QUE S! PRECEDIERA, ALGUNA
ACCION, TODAS LAS EROGACIONES QUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS
PROFESIONALES, VIATICOS Y/O INDEMNIZACIONES, ENTRE OTROS, QUE SE
REALICEN SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA".

___EL "CONTRATISTA” EXPRESAMENTE RECONOCE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y POR LO TANTO NO SERA

ENTE CONTRATO CON SUS PROPIOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS,
MANIEESTANDO EXPRESAMENTE QUE ENTRE ESTOS ULTIMOS Y EL “IMIFE”, NO
= CION DE CARACTER SUBORDINADO.
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AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL “CONTRATISTA”, SERA EL UNICO

RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE PATRON, DEL DESEMPENO DE SU PERSONAL;
CONSECUENTEMENTE EL “IMIFE” NO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
ILOS TRABAJADORES DEL “CONTRATISTA”, SEA ESTA DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE CARACTER
JURIDICO, NI AUN COMO PATRON SUSTITUTO.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, EL "CONTRATISTA” EXPRESAMENTE SE OBLIGA A
SACAR EN PAZ Y A SALVO EN TODO MOMENTO A EL “IMIFE” PARA EL CASO DE
QUE ESTA ULTIMA SEA OBJETO DE UNA DEMANDA O RECLAMACION DE CUALQUIER
NATURALEZA, INCLUYENDO SIN LIMITACION ALGUNA, DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL SISTEMA DE
AHORRO PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE
CARACTER JURIDICO, AUN COMO PATRON SUSTITUTO, INTERPUESTA EN SU
CONTRA POR ALGUNO DE LOS TRABAJADORES O EMPLEADOS DE EL “
CONTRATISTA".

EL “CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON
MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, EL “CONTRATISTA” CONVIENE POR EL MISMO EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O COLABORADORES
PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “IMIFE”, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE EL “CONTRATISTA".

DENTRO DE LOS CINCO D{AS HABILES A LA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS, LA EMPRESA CONTRATISTA LO INFORMARA A LOS CIUDADANOS,
MEDIANTE UN ANUNCIO ESPECTACULAR FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE
EJECUTARA: EL TIPO DE OBRA PUBLICA A REALIZARSE, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARIA LA OBRA A LA
POBLACION, EL CUAL DEBERA PERMANECER HASTA EL TERMINO DE LOS
RABAJOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA INDICACION SE APLICARA UNA PENA
VENCIONAL,

EL "CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
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CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL,
AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SENALE EL AREA RESPONSABLE
DEL "IMIFE” , DE NO SER ASI INCURRIRA EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERA
CAUSA DE RESCISION.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A:

a)QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS
ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO.

b) SER EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE AL “IMIFE” O A TERCERAS PERSONAS.

€) AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

d) OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR EL “IMIFE”

e) NO CEDER TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS
OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS; CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA VY
POR ESCRITO DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”.

f) SER RESPONSABLE DE LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA, DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA MISMA POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA
ORDENARA POR ESCRITO SU REPARACION O REPOSICION DENTRO DE UN PLAZO
AXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL
CULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
!O___NADOS CON LAS MISMAS Y QUE EL “CONTRATISTA™” SE OBLIGA DESDE
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S| TRANSCURRIDO EL TERMINO SENALADO ANTERIORMENTE EL “CONTRATISTA”
NO REALIZA LAS CORRECCIONES O REPARACIONES REQUERIDAS POR EL AREA
RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASIMISMO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O
REPOSICION DE QUE SE TRATE.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA “CONTRATANTE" PARA EXIGIR EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A JUICIO
CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
PARA TAL EFECTO.

g) EL "CONTRATISTA” DEBERA INSTALAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS DOS
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA, EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS DATOS

PRINCIPALES DE LA MISMA COMO SON: DEPENDENCIA EJECUTORA, DESCR!PCIQN,
MONTO, FINANCIAMIENTO, MODALIDAD DE EJECUCION, PERIODO DE EJECUCION,

CONTRATISTA, BENEFICIARIOS, ETC. MISMOS QUE SERAN COLOCADOS AL INICIO Y
AL FINAL DEL TRAMO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE 2011

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRAS:

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A LLEVAR UNA BITACORA DE OBRA, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO, SECCION Il DE LA
BITACORA DE OBRA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTABLECIENDO EL USQ DE LA
BITACORA OBLIGATORIA EN LOS CONTRATOS DE OBRA, DONDE SU ELABORACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA, ESTO CON FUNDAMENTO A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EMITIDO Y AUTORIZADO
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DONDE SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA
ELABORACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,

TES ACEPTAN QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS ES UN INSTRUMENTO
-VINCULA EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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DECIMA CUARTA.- DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA”.

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE LO NOTIFICARA POR ESCRITO AL “IMIFE” Y EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO EL CUAL DENOMINA EN LEY COMO
SUPERINTENDENTE A QUE SE REFIEREN EL ARTICULOS53, TERCER PARRAFO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS|
COMO LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION XXIX Y 111 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LA
FALTA DEL ESCRITO DE NOTIFICACION DEL REPRESENTANTE POR PARTE DEL °
CONTRATISTA” SERA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR
CADA DIA DE ATRASO.

ASI MISMO EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR AL ”IMIFE” LA ASIGNACION
DE RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR Y QUE LE SEA APERTURADA LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.

EL AREA RESPONSABLE DEL "“IMIFE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA” EN CUALQUIER TIEMPO

DECIMA QUINTA.- DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” ESTABLECERA RESIDENCIA DE OBRA EN EL
SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.

LA RESIDENCIA DE LA OBRA RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR
EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE
ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS ESTO CON FUNDAMENTO EN
LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS EN EL ARTICULO 113.

LA RESIDENCIA DE OBRA ESTA FACULTADA PARA:

PROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA

E:}ECUCION DE LA OBRA.
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C. ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO POR
CAUSAS FUNDADAS CONSIDERE QUE NO ESTA EJECUTANDOSE LA OBRA EN LA
FORMA CONVENIDA.

DECIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALICE DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” COMPROBARA LA PROCEDENCIA DE LAS
ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, DANDO AL
“CONTRATISTA” LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS QUE ESTIME PERTINENTES
PUDIENDO ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO
CONSIDERE QUE O SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” OTORGARA EL TERMINO DE 15 DIAS
POSTERIORES A LA NOTIFICACION QUE POR ESCRITO SE LE HAGA PARA QUE
MANIFIESTE EL "CONTRATISTA” LO QUE A SUS INTERESES CONVENGA SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DE CONTRATO. ‘

EL "CONTRATISTA” SE SUJETARA A LA SUPERVISION DEL “IMIFE” A TRAVES DE LA
RESIDENCIA DE OBRA, SUPERVISION INTERNA Y/O CONTRATADA, LA QUE TENDRA
DERECHO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA EJECUCION AVANCE Y
CALIDAD DE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA, LINEAMIENTO Y CALIDAD
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO, EMITIENDO POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME NECESARIAS PARA ASEGURAR SU ADECUADO
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115 Y
116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SERA CONSIDERADA
COMO NO REALIZADA, Y POR LO TANTO, EL “CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO
A PAGO ALGUNO POR ES5TOS TRABAJOS.

ECiﬁA-SE’TIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

UNA""--VEZ---CONCLU;DA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO
NTE VALIDADO POR EL “IMIFE” AMBAS PARTES CONVIENEN EN
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VERIFICAR Y EN SU CASO AJUSTAR MEDIANTE CONVENIO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y EL COSTO DE LA OBRA QUE SIRVIO DE BASE PARA LA
ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LA OBRA SE-
APEGUE AL PROYECTO EJECUTIVO DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL “IMIFE”, EL
CONVENIO QUE CELEBREN AMBAS PARTES SERA ANTES DE DAR COMIENZO A LA
ETAPA DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA DE OBRA MODIFICADO Y LOS TRABAJOS
POR EJECUTAR, AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES
QUE SENALE EL PROYECTO, ASI COMO EL. PROYECTO MISMO FORMARA PARTE
INTEGRAL DE DICHO CONVENIO Y DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

EL “IMIFE” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULQO 60 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, LA
CUAL COMUNICARA POR ESCRITO AL "CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUES
DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN ADENDUM EN EL QUE SE
PACTE LA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. S/
EN TODOS LOS CASOS LA SUSPENSION, EL “IMIFE" DEBERA LEVANTAR UN ACTA /#

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

B. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DE SUPERVISION DEL “IMIFE" Y DEL
RESIDENTE DEL “"CONTRATISTA”, AS[ COMO DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE LA

C. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRAN DE SUSPENDER,
SI LA SUSPENSION ES TEMPORAL, SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE
CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRAN DE TOMARSE PARA SU
REANUDACION.

CLARACION DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION.

'--:RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA,
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CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

F. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE
LOS TRABAJOS ESTE LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA PERO
DE FECHA INDETERMINADA, EN EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A
LA AUTORIZACION DE ESE EVENTO.

G. SENALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRA EL “IMIFE”, LAS QUE DEBERAN
ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PROCURAR LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS.

H. DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, EL. QUE
DEBERA CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSION ORIGINA,
AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCION
INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO.

I. EN SU CASO, AS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS
INSTALACIONES Y EQUIPOS.

DECIMA NOVENA.- DE LOS GASTOS FINACIEROS POR MORA.

EN EL CASO DE MORA EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, y
EL"IMIFE” CONFORME A LO DISPUESTO EL ARTICULO 55 DE LA LEY A SOLICITUD DE {/
“"CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO S| SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE EL DIA EN QUE SE VENZA EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES DE
DISPOSICION DEL “CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- DEL REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE

DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
SPONDIENTES, CONFORME A LOS SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR,

O Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO
-A FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DEL "IMIFE".
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VIGESIMA PRIMERA .- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

EL "CONTRATISTA" CUBRIRA AL “IMIFE” EL 5 (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL IMPORTE
DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RETENCIONES POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION

CON EL FIN DE CONSTATAR QUE LAS OBRAS QUE ESTAN EJECUTANDO
CONFORME AL PROGRAMA APROBADO POR EL. ARFA RESPONSABLE DEL “IMIFE”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVENIENDO QUE LA
OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| DEL RESULTADO DE LA COMPARACION APARECE QUE EL AVANCE DE LA OBRAS
ES MENOS QUE LO QUE SE DEBIO REALIZAR, SE PROCEDERA A HACER LA
RETENCION DE 5% DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO Y
MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.,

LA RETENCION EN NINGUN MOMENTO PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, TODA VEZ QUE AL ACUMULARSE DICHO
PORCENTAJE, LA RESCISION DEL CONTRATO SERA AUTOMATICA SIN y
RESPONSABILIDAD PARA EL “IMIFE” ESTO EN FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 BIS

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA TERCERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

AJUSTE DE COSTOS SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
> DUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPE TO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR
, IMPUTABLE AL "CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE
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SE HUBIERE CONVENIDO,

AL AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS
PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA
SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN
FUNDAMENTALES Y SE ESTE A LO PREVISTO EN EL LEY Y AL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO; ES DECIR, QUE NO EXISTA RETRASO IMPUTABLE A EL “CONTRATISTA

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL EFECTO, EL "IMIFE” PRESENTARA POR ESCRITO DE SU SOLICITUD,
ACOMPANANDO LOS ELEMENTOS QUE LA JUSTIFIQUEN, DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
PUBLICACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS APLICABLES.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” EN UN PLAZO DE 20_DfAS HABILES SIGUIENTES
A LA SOLICITUD, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL
CONTRATISTA", RESOLVERA LO CONDUCENTE,

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES A
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LLAS VARIACIONES DE LA TASA DE
FNTERES QUE EL “"CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

PRE _,IOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUBRIR /
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VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A EL “IMIFE” EL 5 AL MILLAR POR CADA DIA
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN
IMPUTABLES, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION X DEL ARTICULO
46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ASI COMO EN LOS ARTICULOS, 86,87 Y 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES
CITADA, DICHO MONTO QUE SERA DESCONTADO DEL ULTIMO PAGO MENSUAL FIJO
PRESENTADO Y EN SU CASO, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE R-ESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
SENALADA ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
QUE SE IMPONGAN AL “CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS EN PRIMER TERMINO
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS Y EN SEGUNDO
LUGAR, CON CARGO AL MONTO PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE
ESTIMACIONES PRESENTADAS O LIQUIDACION DEL CONTRATO. EN CASO DE SER
INSUFICIENTES DICHOS MONTOS, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y LA APLICACION DE LAS PENAS, NO SE
TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR EL “CONTRATISTA”. EN TAL CASO EL
AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, SI LO JUZGA PERTINENTE, HARA LOS AJUSTES AL
PROGRAMA DE OBRA.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA:

E EN CUALQUIER MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINADO
PADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA
CON'FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS
PL -SERCIVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LOS ARTICULOS

BLICAS Y
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150,151 Y 153 DE SU REGLAMENTO, ESTO SIN SU NECESIDAD DE QUE MEDIE
RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDQO CONCURRAN REZONES DE INTERES
GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DE ESTE CONTRATO.

EN ESTE SUPUESTO, EL “IMIFE” REEMBOLSARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION DEL. CONTRATO.

EL AREA RESPONSABLE DEL IMIFE QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL
PREVIA, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

@) S EL "CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

b) SI EJECUTA LOS TRABAJOS EN FORMA DEFECTUOSA O S| NO CUMPLE CON
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO.

¢) SI SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”,

d) SI NO DA AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” O A LOS TECNICOS QUE ESTA
COMISIONE PARA INTERVENIR EN LA VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS
\RACTERISTICAS Y AVANCES DE LOS TRABAJOS, TODAS LA S FACILIDADES
SARIAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO.

e) SI ASECONVIENE AL INTERES PUBLICO
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f) EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A EL “IMIFE”

SI EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” CONSIDERA QUE EL "CONTRATISTA” HA
INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA
PRESENTE CLAUSULA, SE LE COMUNICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR
MEDIO DE OFICIO, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE (15) QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA
NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION EXPONGA LO QUE SU DERECHO
CONVENGA., :

SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO AL “CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE AL
AREA RESPONSABLE EL “IMIFE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA EN LOS TERMINOS DE /
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU ‘
REGLAMENTO. /

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LOS VICIOS Y DEFECTOS.

RECIBIDOS Y APROBADOS LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, EL "CONTRATISTA” SERA
TOTALMENTE RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS, IRREGULARIDADES Y
DEFICIENCIAS QUE APAREZCAN Y PROCEDAN DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, AS] COMO DE CUALQUIER ANOMALIA QUE
PROCEDA A CARGO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

VIGESIMA OCTAVA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR,
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE D{AS) NATURALES, EL FINIQUITO
. "OS_.TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LLOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA ‘QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL “
CONTRATISTA” NO ACUDA CON EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL “
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO AL “CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PONDRA A
DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL. CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO. /

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE, NI LESION ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO,
COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLO EN CUALQUIER TIEMPO, LUGAR Y BAJO LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS.

TRIGESIMA INTERPRETACION Y JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN ESTRICTAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS CONTRATOS COMPETENTES
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIERA CORRESPONDERLES.

AS"PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
S. TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
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"2014. Afo de los Tratados de Teoloyucan"'

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO EL CUAL SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE TOLUCA
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS

MiL CATORCE.

POR "EL INSTITUTQ”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

SIMON CESAR LOPEZCAMARGO ING. JESUS
TITULAR DE LA DIRECCIG ‘

POR "LA CONTRATISTA”
CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JUAN JOSE GARCIA OSORIO )
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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