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CONTRATO IMIFE-475-CC-12014

GOBIERNO DEL ESTADOQ DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION lil, 45 FRACCION 11,
46 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMETNO, POR PARTE DEL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE MEXICO, REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR EL ING. JESUS ORTIZ GUTIERREZ,
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “IMIFE”, ASISTIDO POR EL C. SIMON CESAR LOPEZ
CAMARGO, TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA DEL MISMO Y POR OTRA PARTE LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS COLUMBIA, S.A. DE C.v., "
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA EL "CONTRATISTA “, QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

POR LAS5 CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA PUBLICA Y DE ACORDE CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION 111, 45 FRACCION II, 47 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LLAS MISMAS Y SU REGLAMENTQ, MEDIANTE EL
PROGRAMA CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
ENCARGO 2014 EL “IMIFE” A TRAVES DE SU COMITE INTERNO DE OBRA PUBLICA,

EN LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA FEDERAL del dia 6 de Octubre de 2014

, LLEVO A CABO LA ADJUDICACION POR LA MODALIDAD DE INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO [IMIFE-076-12014 EN EL QUE HA -
RESUELTO ADJUDICAR EL PRESENTEN CONTRATO A FAVOR DEL “CONTRATISTA” e (;2
POR HABER PRESENTADO LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y
ECONOMICAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA Construccidn de/la
"Biblioteca Digital” AGM-819, ubicada en Cabecera Municipal, Mummplo de
T;angmstenco México.

DECLARACIONES

|-DECLARA EL "IMIFE” y

IMJFE-:;?:;-CC-I&




GOBIERND DEL
ESTADO DE MEXICO
"2014. Ano de los Tratados de Teoloyucan”

1.1.- QUE EN FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIEZ, LAS H. “LVII”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, EMITIO EL DECRETO NUMERO 252 POR EL
QUE SE REFORMA LA DENOMINACION DEL ORGANISMO A INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO.

[.2.- QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3.58 DEL TITULO OCTAVO
DEL LIBRO TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; EL
IMIFE” ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE COMO
OBJETO NORMAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EISICA EDUCATIVA
EN TODOS LO NIVELES Y MODALIDADES, AS| COMO PLANEAR Y EJECUTAR SU
CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO.

1.3.- QUE CON FECHA 5 DE FEBRERO DEL ANQ DOS MIL TRECE, MEDIANTE

NOMBRAMIENTO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR, FUE DESIGNADO DEL ING.

JESUS ORTIZ GUTIERREZ COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO; CON LAS
FACULTADES DETERMINADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO.

L.4.- QUE DENTRO DE LAS FACULTADES OTORGADAS AL DIRECTOR GENERAL SE
ENCUENTRAN LAS DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL ORGANISMO, ASI COMO
AUTORIZAR Y CELEBRAR CONTRATOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

EDUCATIVA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONA |,

X, XVIII DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO.

[.5.- ASI COMO O DEMAS QUE CONFIERA LA LEGISLACION VIGENTE , LOS
REGLAMENTOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

I L@UE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO BOULEVARD ISIDR@
'FABELA NORTE NUMERO 900, COLONIA TRES CAMINOS, C.P. 50020, EN LA CIUDAD

IMIFE-475-CC-12(14
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GORIERNO DEL e
ESTADO DE MEXICO SOGRANDE
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

I.- DECLARA EL "CONTRATISTA”

L1~ QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 90365, DE FECHA 18 de
Marzo de 1991, PASADA ANTE LA FE DEL Lic. Alberto Pacheco, NOTARIO PUBLICO
NUMERO 48. DE LA CIUDAD DE México, D.F.; QUEDO DEBIDAMENTE CONSTITUIDA LA
EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS COLUMBIA, S.A. DE
C.V.,, MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LLA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ICO9104017K8

; REGISTRO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA SE ENCUENTRA
ViGENTE

I.2.- QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 45893, DE FECHA 23 de
Octubre de 2013, PASADO ANTE LA FE Lic. Gregorio Alejandro Gémez Maldonado,
NOTARIO PUBLICO NUMERO 1DE LA CIUDAD DE Jiutepec, Morelos, SE NOMBRO A EL
ING. JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS COLUMBIA, S.A. DE C.V.:
NOMBRAMIENTO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD MANIFIESTA NO LE
HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA.

li.3.- QUE TIENE RECONOCIDA EXPERIENCIA TECNICA Y CUENTA CON MAQUINARIA
Y EQUIPO PROPIO, ASi COMO PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA EL
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS "PUBLICAS SIMILARES
A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO.

l.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y PLENO CONOCIMIENTO
DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA A DESARROLLAR, LAS CUALES FORMAN
PARTE DE ESTE CONTRATO, LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA A
EJECUTAR, LOS PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUNTOS CORRESPONDIENTES LOS CUALES SE REPRODUCEN COMO SE
INSERTARAN A LA LETRA.

I1.5.-MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA
BAJO LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

11.6.- QUE CONOCE DEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE

BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU

MENTO; EL CONTENIDQO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGEN' RIA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE Y
ALACION PERMANENTE; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLE; /
NORMAS DE SERVICIOS TECNICOS VIGENTES; TERMINOS DE REFERENCIA:
AT/ O DE CONCEPTOS; £ANTIDADES DE TRABAJO: UNIDADES DE MEDID A

IMIFE-475-CC-1201 CRTEITT L R D AR
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GOBIERAND DEL
ESTADO DE MEXICO E
"2014. Ano de los Tratados de Teoloyucan”

TGRANDE

PRECIOS UNITARIOS; PRESUPUESTOS E IMPORTES GENERALES Y EL TOTAL DE
PROPOSICION ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO; RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO
PROPORCIONE LA CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION; ANALISIS DE
LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO;
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS,
CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
PERSONAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE
COSTOS; Y BASES DEL CONCURSO; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADQOS POR
LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS] COMO LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I.L7.- TENER SU DOMICILIO FISCAL EN San Francisco Figuraco No. 78, Delegacién
Coyoacan, México, D.F., C.P. 04000 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, PARA EFECTOS DE CAMBIOS DE DOMICILIO
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A NOTIFICARLO A EL IMIFE” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE CINCO DiAS, CONTADOS A PARTIR DEL MISMO, ACOMPANADO EL
DOCUMENTO OFICIAL QUE LO ACREDITE, CASO CONTRARIO TODA NOTIFICACION
QUE DEBA REALIZARSELE SE HARA MEDIANTE ESTRADOS LOS CUALES SE
ENCUENTRAN UBICADOS EN EL DOMICILIO DEL “IMIFE";

ill.- DECLARAN LAS “"PARTES"”:

lL1.- BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS
DECLARACIONES E INFORMACION PROPORCIONADA PARA LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO SON CIERTAS, PRECISAS Y DE LAS MISMAS NACE LA
VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINQS DEL PRESENTE
CONTRATO, POR ENDE ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD SOBRE DICHAS
DECLARACIONES E INFORMACION, Y CUALQUIER PERJUICIO QUE PUDIERE
CAUSARLE A SU CONTRAPARTE.

M.2.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTIENDO
ERROR, VIOLENCIA, DOLO O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE
PUDIERA INVALIDARLO.

ONTAR CON CAPACIDAD LEGAL Y ECONOMICA PARA SUJETARSE Y
SE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO. : /f

IMIFE-475-CC-12014




GOBIERNO DL i
ESTADO DE MEXICO DUGRANDE
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

EXPUESTO LO ANTERICR, LAS PARTES MANIFIESTAN 5U CONFORMIDAD EN ASUMIR
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN POR LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO, CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

EL “IMIFE” ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA
DENOMINADA Construccidn de la "Biblioteca Digital” AGM-819, ubicada en Cabecera
Municipai, Municipio de Tianguistenco, México Y EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A REALIZARLA CONFORME AL (LOS) PROGRAMAS (5) DE EJECUCION PARA LA
OBRA QUE PRESENTE EL “CONTRATISTA”, ASI COMO A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA CONTENIDOS EN EL (LOS) ANEXOS (S), HASTA UN TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, LA NORMATIVIDAD DE OBRAS Y CONSTRUCCION, ASi COMO LOS
REFERENTES A LA PROTECCION ECOLOGICA Y AMBIENTAL VIGENTES Y /
APLICABLES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL (LA) " Instituto Mexiquense de Cuitura” SE OBLIGA A PAGAR A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR LA EJECUCION
TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO UN IMPORTE ESTIMADO
DE $ 5,077,797.26 ( Cinco Millones Setenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Siete
Pesos 26/100 M.N.).

S| EL "CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR SIN PREVIO ACUERDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA
EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE
CONCEPTO.

SI EN LA OBRA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE REQUIERE DE LA
EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES Y/O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS, EL “CONTRATISTA”
:SOLO"'P__ODRA EJECUTARLA CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO -
' MZFE” DICHA AUTOR!ZACION DEBERA BASARSE EN LA JUSTIFiCACIONK,—/

IMIFE-475-CC-12014




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LA OBRA MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 80 DIAS NATURALES,
DEBIENDO “LA CONTRATISTA” INICIAR LOS TRABAJOS EL DiA 13 de Octubre
de 2014 Y FINALIZARLOS EN SU TOTALIDAD EL DIA 31 de Diciembre de 2014,
ESTO DE CONFORMIDAD Y EN ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO POR LAS PARTES.

CUARTA.- ANTICIPO:

EL “CONTRATISTA” RECIBIRA DEL (LA) " Instituto Mexiquense de Cultura” CON
CARGO AL IMPORTE DE ESTE CONTRATO Y CONTRA LA PRESENTACION DE LA
FIANZA CORRESPONDIENTE, UN ANTICIPO DEL 50% DEL IMPORTE TOTAL
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 2, 538,898.63 (

Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos
63/100 M.N.) CON 1.

EL IMPORTE DE ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

CUANDO EL "CONTRATISTA"” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO
DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO,
DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SI EL "CONTRATISTA” NO PRESENTA LA FIANZA QUE GARANTICE LA DEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO LA
NOTIFICACION DEL FALLO, QUEDARA ENTENDIDO QUE RENUNCIA A HACER USOS
DEL MISMO Y DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA CONVENIDA.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LA ESTIMACIONES POR
ABAJOS EJECUTADOS.

ANTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO DEBERA LIQUIDARSE EN LA

Te——

ESTIMAC'ION FINAL O, EN SU CASO REALIZARSE LA DEVOLUCFON EN EFECTIVO DE ,

‘“\\?‘\




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICC
"2014. Afo de los Tratados de Tecloyucan”

POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE HAGA EXIGIBLE LA DEVOLUCION.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO
EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A EL “IMIFE” EN UN
PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL "CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE
DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL "CONTRATISTA"” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN
EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO
INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE ESTA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUINTA.- VIGENCIA Y TERMINO DE LA OBRA.

EL PRESENTE CONTRATO EMPEZARA A SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SU FIRMA Y PERMANECERA VIGENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA A
ENTERA SATISFACCION DE EL “IMIFE” PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE N
SEMANAS, EL INCUMPLIMIENTO AL PLAZO PREVISTO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE DARA LUGAR A LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ©
IMIFE”.

51 EL "CONTRATISTA” SE ATRASA EN LA TERMINACION DE VARIAS PARTES O EN LA
TOTALIDAD DE LA OBRA COMPRENDIDA EN ESTE CONTRATO, DEBIDO A CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, CONFLICTOS LABORALES O PROVOCADOS POR EL
“IMIFE”, EL “CONTRATISTA” DEBERA INFORMAR A EL "IMIFE” POR ESCRITO DENTRO
DE LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A DICHO ATRASO, Y EL TERMINO
PARA CONCLUIR DICHA OBRA SE EXTENDERA UN PERIODO IGUAL AL DICHO
ATRASO JUSTIFICADO.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

EL “IMIFE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL (LOS)
INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

E” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” LA DOCUMENTACION QUE
J SO, SE REQUIERA PARA EL TRAMITE DE DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA

REALIZA ON DE LOS TRABAJOS, ASIMISMO EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA EN LOS

S

JE ESTE INSTRUMENTO® A LLEVAR A CABO LOS TRAMITES NECESARIOS

IMIFE-475-CC-E201
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"2014. Ano de los Tratados de Teoloyucan”

ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS
NIVELES (MUNICIPAL, DELEGACIONAL, ESTATAL Y FEDERAL), QUE PERMITA EL
LIBRE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE
ESTE CONTRATO, DICHOS TRAMITES PUEDEN CONSISTIR EN:

1. LICENCIA DE CONSTRUCCION:

2. NUMERO OFICIAL;

3. LICENCIA DE USOS DE SUELO:

4. DEMAS TRAMITES QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCiAS SOLICITEN RELATIVOS Y
APLICABLES A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN LOS CASOS EN EL QUE LA(S) OBRA(S) CONSISTAN EN CONSTRUCCION(ES) DE
EDIFICIO(S) NUEVO(S) O REMODELACIONES QUE PUDIESEN TENER UN IMPACTO EN
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE (LOS) EDIFICIO(S), EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR ESTE INSTRUMENTO LEGAL A LLEVAR A CABO LA(S) MEMORIA(S) DE
CALCULO, EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA, ASi COMO EL PROYECTO COMPLETO
DE LAS ESTRUCTURAS Y QUE SE ENCUENTRE AVALADO POR UN PERITO CON
CERTIFICADO VIGENTE PARA QUE, EN CASO DE CONTROVERSIA, DICHO PERITO LAS
PUEDA AVALAR EN EL SENTIDO DE QUE DICHO DISENO Y CONSTRUCCION DE LA
OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD REQUERIDOS
POR EL “IMIFE”, DENTRO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

EL “CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO,
RENDIRA SEMANALMENTE UN INFORME DEL AVANCE Y DESARROLLO DE LA OBRA
EN EL CUAL SE INCLUYE UN RESUMEN POR ESCRITO Y FOTOGRAFICO DE LA
FISONOMIA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES QUE AVALE Y DEMUESTREN LA CALIDAD
DEL TRABAJO QUE SERA DESARROLLADO POR PERSONAL CAPACITADO EN LA
OBRA.

ASIMISMO EL “IMIFE" PODRA SOLICITAR A EL “CONTRATISTA” QUE SE REALICEN
TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS A LOS TRABAJOS EN ALBANILERIA (CALIDAD DE
_LOS CONCRETOS Y MATERIAL), Y PARA LAS PRUEBAS ESTRUCTURALES (LOS
'v-El";EM_ENTOS ESTRUCTURALES YA SEAN DE ACERO O DE CONCRETO), EN LOS
SE PUEDA REGISTRAR Y COMPROBAR, A SATISFACCION DE EL “IMIFE” QUE
'""'TODG) ESTA FABRICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO DE OBRA

IMIFE-A75-CC-12014
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SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

EL “IMIFE” Y "LA CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE MEDIANTE PAGOS PARCIALES Y QUE DEBEN
CORRESPONDER A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES DE PAGO QUE SE DETALLAN EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA,

CADA PAGO PARCIAL MENCIONADO CORRESPONDERA A CADA UNA DE LAS
ETAPAS TERMINADAS DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE REPRESENTAN UN
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL

EL PRESENTE CONTRATO NO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE COS5TOS, SIN
EMBARGO, CUANDO POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO POSTERIOR A SU
ADJUDICACION SE LLEGARA A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS QUE
INVARIABLEMENTE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE EL “IMIFE” Y DE LA “
CONTRATISTA” Y QUE NO FUERON CONTEMPLADAS Y CONSIDERADAS EN LA
PROPUESTA SE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICACION DEL PRESENTE; COMQO SON,
ENTRE OTRAS; VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA EN LOS
PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
A LA FECHA EL CAMBIO CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

EN CASO DE DARSE EL SUPUESTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR
AMBAS PARTES SE SUJETARAN A LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDAN PARA EL CASO
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y CELEBRARAN AL EFECTO
OPORTUNAMENTE LAS MODIFICACIONES PERTINENTES AL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LOS CONVENIOS DEL CASO AL QUE ALUDE EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CADA UNO DE LOS PAGOS PARCIALES MENCIONADOS SERAN PRESENTADOS POR
EL "CONTRATISTA” CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 102 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL AREA RESPONSABLE DE EL “IMIFE”
DENTRO DE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA EN CADA UNA DE LLAS ACTIVIDADES O ETAPAS PRINCIPALES MARCADAS
- EN.PROGRAMA DE EJECUCION. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE UN PLAZO NO
O_R A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS -
EST!MACiONES ’

A 'Y, EN SU CASO, AUTQRIZARA EL PAGO DE LAS MISMAS,
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b) DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE IMPIDAN LA
AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, ESTAS SE COMUNICARAN POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA”, PARA QUE LAS SUBSANE Y LAS INCORPORE EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION; SIN QUE ELLO
GENERE GASTOS FINANCIEROS PARA EL "IMIFE”, NI JUSTIFIQUE LA PRORROGA O
REPROGRAMACION DE LA OBRA.

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE INICIARA EL
TRAMITE DE PAGO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL IMIFE” LA QUE CUBRIRA
AL "CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS. /

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE HARA
CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL (LA) “ Instituto Mexiquense de
Cultura” SIN QUE ELLO ORIGINE EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, AJUSTES DE
COSTOS O CUALQUIER PAGO ADICIONAL.

SHEL "CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA DIAS) NATURALES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. SI DENTRO DEL PLAZO
ANTES INDICADO NO SE HUBIESE PRESENTADO RECLAMACION ALGUNA, SE
CONSIDERARA ACEPTADA LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE POR
EL “IMIFE” SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” REALICE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA
RECIBIDO EL “CONTRATISTA” ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME LO /




GOBERNO DEL
ESTADO DE MEXICT

"2014. Afc de los Tratados de Teoloyucan”

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA Y TERMINOS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

DE LLA GARANTI{A DEL ANTICIPO.- EL “CONTRATISTA” PARA LA ENTREGA DEL
ANTICIPO OTORGA FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO,
A FAVOR DEL “IMIFE”, POR EL. 50% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADOQ BAJO EL
PRESENTE INSTRUMENTO, PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INVERSION O
DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL.

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTE TOTALMENTE AMORTIZADO EL
ANTICIPO Y, EN SU CASO, EL PAGO DE RECARGOS CONFORME A UNA TASA QUE
SERA {GUAL A LA ESTABLECIDA PRO LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE
MEXICO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ATENDIENDO A LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA FIANZA SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, COMPROMETIENDOSE LA
AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE
QUE SU FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA
RESPONSABLE DE EL "IMIFE” LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO, ACEPTANDO EL
SEGUIR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE
OTORGUEN AL "CONTRATISTA” EN LOS MISMOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- EL * CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE
HAYA NOTIFICADO EL FALLO, FIANZA DE COMPARNIA LEGALMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL "IMIFE”, POR EL 10 % DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.,
PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA
CALIDAD DE 1.OS MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS,
PENAS CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS FINANCIEROS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTEN TOTALMENTE
=RMINADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DEL AREA RESPONSABLE DEL
- LOS TRABAJOS CONVENIDOS, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA
\DORA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN j/
FICULOS 95,95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. /
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LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR
ESCRITO DE “IMIFE”, COMPROMETIENDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA
CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO JUSTIFIQUE
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE LA
REALIZACION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBLIGANDQOSE A
CONTINUAR AF!ANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE
OTORGUEN A EL ° CONTRATISTA” EN LOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, EL “
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES, “EL IMIFE”
QUEDARA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO SIN NECESIDAD DE PREVIA
ACLARACION JUDICIAL VY SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA ULTIMA PUDIENDO
DESDE LUEGO ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO CON OTRO CONTRATISTA QUEDANDO EL “CONTRATISTA”
OBLIGADO A PAGAR LA PENA CONVENCIONAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL \
PRESENTE INSTRUMENTO Y DEVOLVER N UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE % DIAS
NATURALES LA CANTIDAD QUE, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, HUBIERE RECIBIDO
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DE LA GARANTIA DE LOS VICIOS OCULTOS.- EL ‘CONTRATISTA", PREVIA LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA OTORGAR FIANZA DE COMPANIA
LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL 10%
(DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LA
"CONTRATANTE”, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS
MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIEREN OCURRIDO.

NOVENA.- CONDICIONES MINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA.

LAS POLIZAS QUE SEAN EXPEDIDAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LAS OTORGUE:

a) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE

IMIENTO DEL “"CONTRATISTA” A OBLIGACIONES SUSCRITAS CON ESTA, ,f
PEND]ENTEMENTE DEL GRADO DE AVANCE DE LA OBRA. /’

=
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¢) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL “IMIFE” POR VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA QUE PUDIERON APARECER HASTA CON UN ANO DE
POSTERIORIDAD A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA.

d) QUE EN CASO DE AMPLIACION DE MONTO O PLAZO DE CONTRATO, O QUE
EXISTA SUSPENSION DE LA OBRA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE DEBERA AMPLIAR
EN CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO.

e) QUE LA FIANZA GARANTICE EL TOTAL DESARROLLO DE LA OBRA.

f) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

g) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA /
CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DEL “IMIFE".

QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMA.- ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RECIBIRA LAS OBRAS HASTA QUE SEAN
TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, POR LLO QUE EL PRESENTE CONTRATO NO
EXIME DE LAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA” PARA CON EL “IMIFE” HASTA LA
CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS..

EL "CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARA A EL “IMIFE” QUIEN DENTRO
DEL MISMO PLAZO VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LAS OBRAS EN
LOS CASOS SIGUIENTES:

EJEC_ £ _A‘DA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA PARA EL FIN
PROPUESTO A JUICIO DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” LIQUIDANDO EL VALORf
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b) CUANDO EL AREA RESPONSARBLE DEL "IMIFE” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA
Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, PAGANDO LO EJECUTADO HASTA LA
FECHA DE LA SUSPENSION. .

¢) CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
LIQUIDANDOSE LO EJECUTADO Y RECIBIDO EN TERMINOS QUE LAS PARTES
CONVENGAN.,

d) CUANDO EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RESCINDA EL CONTRATO, EN ESTE
CASO LA RECEPCION QUEDARA A JUICIO DEL “IMIFE”, LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, BASANDOSE EN EL FINIQUITO
QUE AL EFECTO SE ELABORE.

EN AMBOS CASOS, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, LA
"CONTRATANTE” REALIZARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE EN
UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES, PRECEDERA A SU RECEPCION EfSICA
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY,
ACERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACIONES LABORALES,

LOS QUE TRABAJEN POR CUENTA DEL “CONTRATISTA” O SUMINISTREN MATERI|AL
PARA LOS SERVICIOS NO TENDRAN ACCION EN CONTRA DEL “IMIFE” EN NINGUNA
CANTIDAD, NI FORMA, HACIENDOSE EL "CONTRATISTA” RESPONSABLE TOTAL
RESPECTO DE LO ANTERIOR,

EL "CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DEL TRABAJO EJECUTADO POR LAS
PERSONAS QUE OCUPE. EN INTELIGENCIA DE QUE S| PRECEDIERA, ALGUNA
ACCION, TODAS LAS EROGACIONES QUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS

- PROFESIONALES, VIATICOS Y/O INDEMNIZACIONES, ENTRE OTROS, QUE SE
REALICEN SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

EL "CONTRATISTA” EXPRESAMENTE RECONOCE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES

RADO DE NINGUNA MANERA COMO TRABAJADOR O EMPLEADO DEL °
OMPROMETIENDOSE A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL /
=N:-FE CONTRATO CON SUS PROPIOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, /

MANIF TANDO EXPRESAMENTE QUE ENTRE ESTOS ULTIMOS Y EL “IMIFE”, NO,;';/
EEACION DE CARACT SUBORDINADO. '
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AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL “CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE PATRON, DEL DESEMPENO DE SU PERSONAL:
CONSECUENTEMENTE EL "IMIFE” NO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
LOS TRABAJADORES DEL “CONTRATISTA”, SEA ESTA DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE CARACTER
JURIDICO, NI AUN COMO PATRON SUSTITUTO.

DE ACUERDOC A LO ANTERIOR, EL “CONTRATISTA” EXPRESAMENTE SE OBLIGA A
SACAR EN PAZ Y A SALVO EN TODO MOMENTO A EL “IMIFE” PARA EL CASO DE

QUE ESTA ULTIMA SEA OBJETO DE UNA DEMANDA O RECLAMACION DE CUALQUIER ,
NATURALEZA, INCLUYENDO SIN LIMITACION ALGUNA, DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL SISTEMA DE
AHORRO PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE /I
CARACTER JURIDICO, AUN COMO PATRON SUSTITUTO, INTERPUESTA EN SU
CONTRA POR ALGUNO DE LOS TRABAJADORES O EMPLEADOS DE EL *
CONTRATISTA™.

EL “CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON
MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, EL "CONTRATISTA” CONVIENE POR EL MISMO EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O COLABORADORES
PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “IMIFE”, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE EL “CONTRATISTA™.

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES A LA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS, LA EMPRESA CONTRATISTA LO INFORMARA A LOS CIUDADANOS,
MEDIANTE UN ANUNCIO ESPECTACULAR FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE
EJECUTARA: EL TIPO DE OBRA PUBLICA A REALIZARSE, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARIA LA OBRA A LA
POBLACION, EL CUAL DEBERA PERMANECER HASTA EL TERMINO DE LOS
ABAJOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA INDICACION SE APLICARA UNA PENA
CIONAL.

/

Fi

EL “CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y /
ENTOS DE LAVO ORIDADES COMPETENTES EN MATERIA D[?:/" 7
i / L

IMIFE-475-CC-12014 k__\l PUETITLTD LR VRN D TR T




GOBIFRMNG DEL i
ESTADO DE MEXICO TIGRANDE
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL,
ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SENALE EL AREA RESPONSABLE
DEL “IMIFE” , DE NO SER ASI INCURRIRA EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERA
CAUSA DE RESCISION.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A:

a)QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS
ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO.

b) SER EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE AL “IMIFE” O A TERCERAS PERSONAS.

¢) AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

d) OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR EL “IMIFE”

e) NO CEDER TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS
OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS; CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL. AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”.

f) SER RESPONSABLE DE LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA, DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA MISMA POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA
ORDENARA POR ESCRITO SU REPARACION O REPOSICION DENTRO DE UN PLAZO
'AX’!M_O DE TREINTA DIAS NATURALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL
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S| TRANSCURRIDO EL TERMINO SENALADO ANTERIORMENTE EL “CONTRATISTA”
NO REALIZA LAS CORRECCIONES O REPARACIONES REQUERIDAS POR EL AREA
RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASIMISMO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O
REPOSICION DE QUE SE TRATE.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA “CONTRATANTE” PARA EXIGIR EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A JUICIO
CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
PARA TAL EFECTO.

g) EL "CONTRATISTA” DEBERA INSTALAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS DOS
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA, EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS DATOS
PRINCIPALES DE LA MISMA COMO SON: DEPENDENCIA EJECUTORA, DESCRIPCION,
MONTO, FINANCIAMIENTO, MODALIDAD DE EJECUCION, PERIODO DE EJECUCION,
CONTRATISTA, BENEFICIARIOS, ETC. MISMOS QUE SERAN COLOCADOS AL INICIO Y /
AL FINAL DEL TRAMO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE 201

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRAS:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A LLEVAR UNA BITACORA DE OBRA, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO, SECCION II DE LA
BITACORA DE OBRA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTABLECIENDO EL USO DE LA
BITACORA OBLIGATORIA EN LOS CONTRATOS DE OBRA, DONDE SU ELABORACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA, ESTO CON FUNDAMENTO A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EMITIDO Y AUTORIZADO
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DONDE SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA
ELABORACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.

RTES ACEPTAN QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS ES UN INSTRUMENTO
OS VINCULA EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. y
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DECIMA CUARTA.- DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA”,

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE LO NOTIFICARA POR ESCRITO AL “IMIFE” Y EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO EL CUAL DENOMINA EN LEY COMO
SUPERINTENDENTE A QUE SE REFIEREN EL ARTICULO53, TERCER PARRAFO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI
COMO LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION XXIX Y 111 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: LA
FALTA DEL ESCRITO DE NOTIFICACION DEL REPRESENTANTE POR PARTE DEL *
CONTRATISTA” SERA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR
CADA DIA DE ATRASO.

ASI MISMO EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR AL “IMIFE” LA ASIGNACION
DE RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR Y QUE LE SEA APERTURADA LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.

FL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA” EN CUALQUIER TIEMPO

DECIMA QUINTA.- DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” ESTAE}LECERA RESIDENCIA DE OBRA EN EL
SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.

LA RESIDENCIA DE LA OBRA RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR
EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE
ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS ESTO CON FUNDAMENTO EN
LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ARTICULO T13.

LA RESIDENCIA DE OBRA ESTA FACULTADA PARA:

PROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA
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C. ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO POR
CAUSAS FUNDADAS CONSIDERE QUE NO ESTA EJECUTANDOSE LA OBRA EN LA
FORMA CONVENIDA,

DECIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALICE DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE* COMPROBARA LA PROCEDENCIA DE LAS
ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, DANDO AL
"CONTRATISTA” LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS QUE ESTIME PERTINENTES
PUDIENDO ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO
CONSIDERE QUE O SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” OTORGARA EL TERMINO DE 15 DIAS f
POSTERIORES A LA NOTIFICACION QUE POR ESCRITO SE LE HAGA PARA QUE
MANIFIESTE EL "CONTRATISTA” LO QUE A SUS INTERESES CONVENGA SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DE CONTRATO.

EL "CONTRATISTA” SE SUJETARA A LA SUPERVISION DEL “IMIFE” A TRAVES DE LA
RESIDENCIA DE OBRA, SUPERVISION INTERNA Y/0O CONTRATADA, LA QUE TENDRA
DERECHO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA EJECUCION AVANCE Y
CALIDAD DE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA, LINEAMIENTO Y CALIDAD
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO, EMITIENDO POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME NECESARIAS PARA ASEGURAR SU ADECUADO
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115 Y
116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SERA CONSIDERADA
COMO NO REALIZADA, Y POR LO TANTO, EL “CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO
A PAGO ALGUNO POR ESTOS TRABAJOS.
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VERIFICAR Y EN SU CASO AJUSTAR MEDIANTE CONVENIO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y EL COSTO DE LA OBRA QUE SiRVIO DE BASE PARA LA
ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LA OBRA SE
APEGUE AL PROYECTO EJECUTIVO DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL “IMIFE”, EL
CONVENIO QUE CELEBREN AMBAS PARTES SERA ANTES DE DAR COMIENZO A LA
ETAPA DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA DE OBRA MODIFICADQ Y LOS TRABAJOS
POR EJECUTAR, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES
QUE SENALE EL PROYECTO, ASI COMO EL PROYECTO MISMO FORMARA PARTE
INTEGRAL DE DICHO CONVENIO Y DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

EL "IMIFE” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, LA
CUAL COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA" INMEDIATAMENTE DESPUES
DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN ADENDUM EN EL QUE SE
PACTE LA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN TODOS LOS CASOS LA SUSPENSION, EL “IMIFE” DEBERA LEVANTAR UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

B. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DE SUPERVISION DEL “IMIFE"” Y DEL
RESIDENTE DEL "CONTRATISTA”, ASI COMO DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE LA

C. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRAN DE SUSPENDER,
SI LA SUSPENSION ES TEMPORAL, SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE
CORRESPONDIENTE Y LLAS MEDIDAS QUE HABRAN DE TOMARSE PARA SU
REANUDACION.

foD_E_c;_LARACiON DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION.

E. UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA,
TECNICA'Y ECONOMICA EN LA QUE S ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE -
QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y
' = SE RETIRA Y DEL @UE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO/
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CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

F. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE
LOS TRABAJOS ESTE LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA PERO
DE FECHA INDETERMINADA, EN EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A
LA AUTORIZACION DE ESE EVENTO.

G. SENALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRA EL “IMIFE”, LAS QUE DEBERAN
ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, AS| COMO PROCURAR LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS.

H. DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, EL QUE
DEBERA CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSION ORIGINA,
AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCION
INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO.

I. EN SU CASO, AS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS
INSTALACIONES Y EQUIPOS.

DECIMA NOVENA.- DE LOS GASTOS FINACIEROS POR MORA.

EN EL CASO DE MORA EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS,
EL"IMIFE” CONFORME A LO DISPUESTO EL ARTICULO 55 DE LA LEY A SOLICITUD DE
"CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE EL DiA EN QUE SE VENZA EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES DE
DISPOSICION DEL “CONTRATISTA".

VIGESIMA .- DEL REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
SPONDIENTES, CONFORME A LOS SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR,
YRGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
ASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO
HASTA"LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DEL “IMIFE”. - Vi
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VIGESIMA PRIMERA .- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

EL "CONTRATISTA" CUBRIRA AL "IMIFE” EL 5 (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL IMPORTE
DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJQO, POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RETENCIONES POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION

CON EL FIN DE CONSTATAR QUE LAS OBRAS QUE ESTAN EJECUTANDO
CONFORME AL PROGRAMA APROBADO POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVENIENDO QUE LA
OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

SI DEL RESULTADO DE LA COMPARACION APARECE QUE EL AVANCE DE LA OBRAS
ES MENOS QUE LO QUE SE DEBIO REALIZAR, SE PROCEDERA A HACER LA
RETENCION DE 5% DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO Y
MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

LA RETENCION EN NINGUN MOMENTO PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, TODA VEZ QUE AL ACUMULARSE DICHO
PORCENTAJE, LA RESCISION DEL CONTRATO SERA AUTOMATICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA EL “IMIFE” ESTO EN FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 BIS
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA TERCERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

STE DE COSTOS SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
CIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
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SE HUBIERE CONVENIDO.

AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS
PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA
SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN
FUNDAMENTALES Y SE ESTE A LO PREVISTO EN EL. LEY Y AL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO; ES DECIR, QUE NO EXISTA RETRASO IMPUTABLE A EL “CONTRATISTA

AF

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTQOS Y SERVICIOS
QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL EFECTO, EL “IMIFE" PRESENTARA POR ESCRITO DE SU SOLICITUD,
ACOMPANANDO LOS ELEMENTOS QUE LA JUSTIFIQUEN, DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
PUBLICACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS APLICABLES.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” EN UN PLAZO DE 20’D!'AS HABILES SIGUIENTES
A LA SOLICITUD, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL *
CONTRATISTA”, RESQOLVERA LO CONDUCENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES A
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE EL “CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

TES CONVIENEN QUE, A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
S UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DEL ANTICIPO

z“"/l“"
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VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A EL “IMIFE” EL 5 AL MILLAR POR CADA DIA
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN
IMPUTABLES, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION X DEL ARTICULO
46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS,
ASI COMO EN LOS ARTICULOS, 86,87 Y 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES
CITADA. DICHO MONTO QUE SERA DESCONTADO DEL ULTIMO PAGO MENSUAL FIJO
PRESENTADO Y EN SU CASO, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
SENALADA ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
QUE SE IMPONGAN AL “CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS EN PRIMER TERMINOC
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS Y EN SEGUNDO
LUGAR, CON CARGO AL MONTO PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE
ESTIMACIONES PRESENTADAS O LIQUIDACION DEL CONTRATO. EN CASO DE SER
INSUFICIENTES DICHOS MONTOS, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y LA APLICACION DE LAS PENAS, NO SE
TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR EL “CONTRATISTA”. EN TAL CASO EL
AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, SI LO JUZGA PERTINENTE, HARA LOS AJUSTES AL
PROGRAMA DE OBRA.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA: @/

IFE EN CUALQUIER MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINADO

: PADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA ,/
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS

SERCIVICIOS RELA NADOS CON LAS MISMAS Y EN LOS ARTICULOS
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150,151 Y 153 DE SU REGLAMENTO, ESTO SIN SU NECESIDAD DE QUE MEDIE
RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN REZONES DE INTERES
GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DE ESTE CONTRATO.

EN ESTE SUPUESTO, EL "IMIFE” REEMBOLSARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.

EL AREA RESPONSABLE DEL IMIFE QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL
PREVIA, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Sl EL "CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

b) Si EJECUTA LOS TRABAJOS EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO.

¢) SI SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”.

d) SI NO DA AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” O A LOS TECNICOS QUE ESTA
COMISIONE PARA INTERVENIR EN LA VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS Ve
; "RACTERISTICAS Y AVANCES DE LOS TRABAJOS, TODAS LA S FACILEDADES
ESARIAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO.

e) Sl ASI-CONVIENE AL INTERES PUBLICO / C/)
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f) EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A EL “IMIFE”

SI EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” CONSIDERA QUE EL "CONTRATISTA” HA
INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA
PRESENTE CLAUSULA, SE LE COMUNICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR
MEDIO DE OFICIO, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE (15) QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA
NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION EXPONGA LO QUE SU DERECHO
CONVENGA.

S| TRANSCURRIDO ESE PLAZO AL “CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN sU
DEFENSA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LLAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE AL
AREA RESPONSABLE EL “IMIFE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LOS VICIOS Y DEFECTOS.

RECIBIDOS Y APROBADOS LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, EL “CONTRATISTA” SERA
TOTALMENTE RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS, IRREGULARIDADES Y
DEFICIENCIAS QUE APAREZCAN Y PROCEDAN DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, ASI COMO DE CUALQUIER ANOMALIA QUE
PROCEDA A CARGO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

VIGESIMA OCTAVA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, |
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE DiAS) NATURALES, EL FINIQUITO  /
[RABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN  /
‘QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO ,

QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. /
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL *
CONTRATISTA” NO ACUDA CON EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL ¢
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO AL "CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PONDRA A
DISPOSICION DEL "CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE, NI LESION ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO,
COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLO EN CUALQUIER TIEMPO, LUGAR Y BAJO LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS.

TRIGESIMA INTERPRETACION Y JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN ESTRICTAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS CONTRATOS COMPETENTES
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIERA CORRESPONDERLES.

“PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
RABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS /
LAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LO PREVISTO POR LOS TERMINOS, ,./’
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES EN

ESTAMATERIA.
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ESTADO DE MEXICO . L GHANDE
"2014. Ao de los Tratados de Teoloyuecan”

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LLEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO EL CUAL SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE TOLUCA
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS
MIL CATORCE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA
P
SIMON CESAR IGPEY CAMARGO ~ING. JESUS ORTIZ GUTIERREZ
TITULARDE LA [ CETON TECNICA DIRECT GENERAL
POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS COLUMBIA, S.A. DEC.V.
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VILLANUEVA

EITI
REPRESENTANTE LEGAL
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