GORERND DEL
ESTADO DE MEXICO

. 10 10 | 2014
FEC TC O ACUERDO
CARATULA DE CONTRATO HA DE CONTRA ACUE oa | mes | afo
No.CONTRATO  |IMIFE-483-CC-A2014 PO |NUEVO
ABDJUDICACION FECHA DE 09 10 | 2014 | FECHA DEL 10 10 | 2014
ADJUDICACION n CONTRATO -
DATOS No. DE CONCURSO [ADJIMIFE-483-A2014 DA | MES | ARO ORIGINAL DIA | MES | ARDQ
IMPORTE DEL CONTRATO 5 4,405,‘f 7241 +1.V.A. = $5,110,000.00 '
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $2,202,586.21 + LV.A. = §2,555,000.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIFO No. 28000001998-2504294 § 2,555,000.00
CON.TRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
NOMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 28000001998-2504293 § 511,000.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
DATOS Construccidn de la Biblioteca Digital” AGM-833, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Tlalmanalco, México
DE LA LOCALIZACION Cabecera Municipal, Municipio de Tlalmanalco, México
CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION
PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO 2014 eer
OBRA ORIGEN DE RECURSOS |FEDERALES NORMATIVIDAD FEDERAL
PARTIDA OBRA NUEVA CODIGO DE OBRA  [CC14052
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIGDICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA MALLA CASCOCONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |MCAD70429ERS
DEL DOMICILIO FISCAL Papaloti No. 8 Int. 1, Col. San Martin Xochinahuac, Mexico, D.F.; C.P. 02120
CONTRATISTA 32’“'9'”3%5" EL ESTADO | 0jo de Agua No. 36, Col. Club de Golf Hacienda, Atizapan de Zaragoza, México; C.P. 52959
TELEFONO: - |01 {55)53-82-13-35, 53-83-15-94 53-04-55-65
NUMERQ DE OFICIO DE AUTORIZACION 203200-AGIS-012114 11 02 | 2014
SECRETARIA 203200-AMPAD-0883/14 15 07 | 2014
DE FINANZAS CONVENIO 17 | 07 | 2014
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 13 19 20_14 FECHA DE TERMINACION 31 12 20_14
pDiA | MES | AND plaA | MES | ANOD

ACEPTACION DEL CONTRATISTA
ALLA CASCOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

= ISIDORG/ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ
THDERADO GENERAL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

/ ING. JEAiElUTIERREZ

OMBRE Y FIRMA
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CONTRATO IMIFE-483-CC-A2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION IlIl Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMETNQ, POR PARTE DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
MEXICO, REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR EL ING. JESUS ORTIZ GUTIERREZ, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA EL “IMIFE”, ASISTIDO POR EL C. SIMON CESAR LOPEZ
CAMARGO, TITULAR DE LA DIRECC!ON TECNICA DEL MISMO Y POR OTRA PARTE LA
EMPRESA MALLA CASCOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR ING. ARQ. JOSE ISIDORO ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER
DE APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA “, QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

POR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA PUBLICA Y DE ACORDE CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 41, 42 FRACCION VI, 43 y 44 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE EL
PROGRAMA CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR

ENCARGO 2014 EL “IMIFE” A TRAVES DE SU COMITE INTERNO DE OBRA PUBLICA,

EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA FEDERAL del dia 9 de Octubre de 2014,
LLEVO A CABO LA ADJUDICACION POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO IMIFE-483-CC-A2014 EN EL QUE HA RESUELTO ADJUDICAR EL
PRESENTEN CONTRATO A FAVOR DEL "CONTRATISTA” POR HABER PRESENTADO
LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA Construccién de la Biblioteca Digital" AGM-
833, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Tlalmanalco, México.

DECLARACIONES

" L-DECLARA EL “IMIFE”

IMIFE-483-CC-A2014




GOBIFRNO DEL
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"2014. Afic de los Tratados de Teoloyucan”

I.1.- QUE EN FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIEZ, LAS H. “LVII”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, EMITIO EL DECRETO NUMERO 252 POR EL
QUE SE REFORMA LA DENOMINACION DEL ORGANISMO A INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO.

l.2.- QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3.58 DEL TITULO OCTAVO
DEL LIBRO TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO: EL
“IMIFE” ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE COMO
OBJETO NORMAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
EN TODOS LO NIVELES Y MODALIDADES, AS{ COMO PLANEAR Y EJECUTAR SU
CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO.

1.3.- QUE CON FECHA 5 DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL TRECE, MEDIANTE
NOMBRAMIENTO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR, FUE DESIGNADO DEL ING.
JESUS ORTIZ GUTIERREZ COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO; CON LAS
FACULTADES DETERMINADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO.

l.4.- QUE DENTRO DE LAS FACULTADES OTORGADAS AL DIRECTOR GENERAL SE
ENCUENTRAN LAS DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL ORGANISMO, AS[ COMO
AUTORIZAR Y CELEBRAR CONTRATOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONA |,
X, XVHI DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO.

[.5.- ASI COMO O DEMAS QUE CONFIERA LA LEGISLACION VIGENTE ., LOS
REGLAMENTOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

1.6.- QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO BOULEVARD ISIDRO |
FABELA NORTE NUMERO 900, COLONIA TRES CAMINOS, C.P. 50020, EN LA CIUDAD i

DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO.

Il.- DECLARA EL “CONTRATISTA”

NUM'RO 123. DE LA CIUDAD DE MeXICO D.F.; QUEDO DEBIDAMENTE CONSTITUIDA!
LA EMPRESA DENOMINADA MALLA CASCOCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., MISMA
Qu

=

e
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ENCUENTRA REGISTRADA /—\NTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

;
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REGISTRO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA SE ENCUENTRA
VIGENTE.

H.2.- QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 79972, DE FECHA , PASADO
ANTE LA FE Lic. Ricardo Rinedn Guzman, NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DE LA
CIUDAD DE México, D.F., SE NOMBRO A EL ING. ARQ. JOSE ISIDORC ALBERTO
LOPEZ VAZQUEZ COMO APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA MALLA
CASCOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; NOMBRAMIENTO QUE BAJO PROTESTA DE
DECIR LA VERDAD MANIFIESTA NO LE HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO O
LIMITADO EN FORMA ALGUNA.

I1.3.- QUE TIENE RECONOCIDA EXPERIENCIA TECNICA Y CUENTA CON MAQUINARIA
Y EQUIPO PROPIO, ASI COMO PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA EL
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS "PUBLICAS SIMILARES
A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO.

Il.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y PLENO CONOCIMIENTO
DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA A DESARROLLAR, LAS CUALES FORMAN
PARTE DE ESTE CONTRATO, LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA A
EJECUTAR, LOS PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUNTOS CORRESPONDIENTES LOS CUALES SE REPRODUCEN COMO SE
INSERTARAN A LA LETRA. /

[1.5.-MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA
BAJO LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

il.6.- QUE CONOCE DEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO; EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLE:
NORMAS DE SERVICIOS TECNICOS VIGENTES; TERMINOS DE REFERENCIA:
CATALOGO DE CONCEPTOS; CANTIDADES DE TRABAJO; UNIDADES DE MEDIDA:
PRECIOS UNITARIOS; PRESUPUESTOS E IMPORTES GENERALES Y EL TOTAL DE
PROPOSICION ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 0/

TRABAJO; RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRAY.
_'MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO
PROPORCIONE LA CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION; ANALISIS DE
LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERQ/,,/'

v

MA|DE EJECUCION DE L TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS,

IMIFE-4B83-CC-A2014
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CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
PERSONAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE
COSTOS; Y BASES DEL CONCURSQO; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

[.7.- TENER SU DOMICILIO FISCAL EN Papaloti No. 8 Int. 1, Col. San Martin Xochinahuac,
Mexico, D.F.; C.P. 02120 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO, PARA EFECTOS DE CAMBIOS DE DOMICILIO EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A NOTIFICARLO AEL“ IMIFE” EN UN PLAZO NO MAYOR
DE CINCO DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL MISMO, ACOMPANADO EL DOCUMENTO
OFICIAL QUE LO ACREDITE, CASO CONTRARIO TODA NOTIFICACION QUE DEBRA
REALIZARSELE SE HARA MEDIANTE ESTRADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN
UBICADOS EN EL DOMICILIO DEL "“IMIFE";

lll.- DECLARAN LAS “PARTES”:

In.1.- BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS
DECLARACIONES E INFORMACION PROPORCIONADA PARA LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO SON CIERTAS, PRECISAS Y DE LAS MISMAS NACE LA
VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO, POR ENDE ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD SOBRE DICHAS
DECLARACIONES E INFORMACION, Y CUALQUIER PERJUICIO QUE PUDIERE
CAUSARLE A SU CONTRAPARTE.

l1l.2.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTIENDO
ERROR, VIOLENCIA, DOLO O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE
PUDIERA INVALIDARLO.

i1.3.- CONTAR CON CAPACIDAD LEGAL Y ECONOMICA PARA SUJETARSE Y
OBLIGARSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN POR LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO, CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

1°¢
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

IMIFE-483-CC-A2014
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EL “IMIFE" ENCOMIENDA AL "CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA
DENOMINADA Construccién de la Biblioteca Digital” AGM-833, ubicada en Cabecera
Municipal, Municipio de Tlalmanalco, México Y EL * CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZARLA CONFORME AL (LOS) PROGRAMAS (S) DE EJECUCION PARA LA OBRA
QUE PRESENTE EL “CONTRATISTA”, AS]| COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCGCIA
CONTENIDOS EN EL (LOS) ANEXOS (S), HASTA UN TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, LA
NORMATIVIDAD DE OBRAS Y CONSTRUCCION, ASI COMO LOS REFERENTES A LA
PROTECCION ECOLOGICA Y AMBIENTAL VIGENTES Y APLICABLES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL (LA) “ Instituto Mexiquense de Cultura” SE OBLIGA A PAGAR A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR LA EJECUCION
TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO UN IMPORTE ESTIMADO
DE $ 5,110,000.00 ( Cinco Millones Ciento Diez Mil Pesos 00/100 M.N.).

S| EL "CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR SIN PREVIO ACUERDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA
EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE
CONCEPTO.

S| EN LA OBRA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE REQUIERE DE LA /
EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES Y/O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS, EL “CONTRATISTA”
SOLO PODRA EJECUTARLA CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
DEL “IMIFE”, DICHA AUTORIZACION DEBERA BASARSE EN LA JUSTIFICACION
TECNICA QUE LE PRESENTEN EL “"CONTRATISTA” ¥ EL AREA RESPONSABLE DE
IMIFE”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“LA CONTRATISTA” SE OBLEGA A EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LA OBRA MATERIA
PEL:PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 80 DIAS NATURALES,
'”'BIENDO ‘LA CONTRATISTA” INICIAR LOS TRABAJOS EL DA 13 de Octubre d
INALIZARLOS EN SU TOTALIDAD EL DIA 31 de Diciembre de 2014, EST
ONEORMIDAD Y EN ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA DE OBRA APROBAD

PARTES.

IMIFE-483-CC-A2014
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CUARTA.- ANTICIPO:

EL "CONTRATISTA” RECIBIRA DEL (LA) “ Instituto Mexiquense de Cultura” CON
CARGO AL IMPORTE DE ESTE CONTRATO Y CONTRA LA PRESENTACION DE LA
FIANZA CORRESPONDIENTE, UN ANTICIPO DEL 50% DEL IMPORTE TOTAL
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $
2,555,000.00 ( Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.).

EL IMPORTE DE ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

CUANDO EL "CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO
DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO,
DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SI EL "CONTRATISTA” NO PRESENTA LA FIANZA QUE GARANTICE LA DEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO LA
NOTIFICACION DEL FALLO, QUEDARA ENTENDIDO QUE RENUNCIA A HACER USOS
DEL MISMO Y DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA CONVENIDA.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARS
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LA ESTIMACIONES PJOR
TRABAJOS EJECUTADOS.

ElLL FALTANTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO DEBERA LIQUIDARSE EN LA
ESTIMACION FINAL O, EN SU CASO REALIZARSE LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE
LA PARTE NO AMORTIZADA, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DIAS) NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE HAGA EXIGIBLE LA DEVOLUCION.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO
EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A EL “IMIFE” EN UN
_.PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL “CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE
R RESCINDIDO EL CONTRATO. O/

EN CASO-DE QUE EL “CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN
ELBLAZO SENALADO CUBRIRA LOS €ARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO| .

IMIFE-483-CC-A2014
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INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE ESTA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUINTA.- VIGENCIA Y TERMINO DE LA OBRA.

EL PRESENTE CONTRATO EMPEZARA A SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE

SU FIRMA Y PERMANECERA VIGENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA A

ENTERA SATISFACCION DE EL "IMIFE” PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE 11

SEMANAS. EL INCUMPLIMIENTO AL PLAZO PREVISTO EN EL PARRAFO QUE

ANTECEDE DARA LUGAR A LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO SIN

NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
IMIFE”.

St EL “"CONTRATISTA” SE ATRASA EN LA TERMINACION DE VARIAS PARTES O EN LA
TOTALIDAD DE LA OBRA COMPRENDIDA EN ESTE CONTRATO, DEBIDO A CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, CONFLICTOS LABORALES O PROVOCADOS POR EL
“IMIFE”, EL “CONTRATISTA” DEBERA INFORMAR A EL "IMIFE” POR ESCRITO DENTRO
DE LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A DICHO ATRASO, Y EL TERMINO
PARA CONCLUIR DICHA OBRA SE EXTENDERA UN PERIODO IGUAL AL DICHO
ATRASO JUSTIFICADO.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

EL "IMIFE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL (LOS) /
INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL “IMIFE” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” LA DOCUMENTACION QUE
EN SU CASO, SE REQUIERA PARA EL TRAMITE DE DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. ASIMISMO EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA EN LOS
TERMINOS DE ESTE INSTRUMENTO A LLEVAR A CABO LOS TRAMITES NECESARIOS
ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS
NIVELES (MUNICIPAL, DELEGACIONAL, ESTATAL Y FEDERAL), QUE PERMITA EL
LIBRE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE
ESTE CONTRATO, DICHOS TRAMITES PUEDEN CONSISTIR EN: |

ENCIA DE CONSTRUCCION: i
2. NUMERO OFICIAL; -
3. LICENEIA DE USOS DE SUELO; Q
4, DE@MQS TRAMITES QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITEN RELATIVOS Y

5 A LA OBRA OBJETO DEESTE CONTRATO.

IMIFE-483-CC-A2014
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EN LOS CASOS EN EL QUE LA(S) OBRA(S) CONSISTAN EN CONSTRUCCION(ES) DE
EDIFICIO(S) NUEVO(S) O REMODELACIONES QUE PUDIESEN TENER UN IMPACTO EN
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE (LOS) EDIFICIO(S), EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR ESTE INSTRUMENTO LEGAL A LLEVAR A CABO LA(S) MEMORIA(S) DE
CALCULO, EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA, AS[ COMO EL PROYECTO COMPLETO
DE LAS ESTRUCTURAS Y QUE SE ENCUENTRE AVALADO POR UN PERITO CON
CERTIFICADO VIGENTE PARA QUE, EN CASO DE CONTROVERSIA, DICHO PERITO LAS
PUEDA AVALAR EN EL SENTIDO DE QUE DICHO DISENO Y CONSTRUCCION DE LA
OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD REQUERIDOS
POR EL “IMIFE”, DENTRO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

EL "CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO,
RENDIRA SEMANALMENTE UN INFORME DEL AVANCE Y DESARROLLO DE LA OBRA
EN EL CUAL SE INCLUYE UN RESUMEN POR ESCRITO Y FOTOGRAFICO DE LA
FISONOMIA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL “CONTRATISTA"” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES QUE AVALE Y DEMUESTREN LA CALIDAD
DEL TRABAJO QUE SERA DESARROLLADO POR PERSONAL CAPACITADO EN LA
OBRA.

ASIMISMO EL “IMIFE” PODRA SOLICITAR A EL “CONTRATISTA” QUE SE REALICEN
TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS A LOS TRABAJOS EN ALBANILERIA (CALIDAD DE
LOS CONCRETOS Y MATERIAL), Y PARA LAS PRUEBAS ESTRUCTURALES (LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES YA SEAN DE ACERO O DE CONCRETO), EN LOS
CUALES SE PUEDA REGISTRAR Y COMPROBAR, A SATISFACCION DE EL “IMIFE” QUE
TODO ESTA FABRICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO DE OBRA
SENALE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

EL “IMIFE” Y “LA CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE MEDIANTE PAGOS PARCIALES Y QUE DEBEN
CORRESPONDER A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES DE PAGO QUE SE DETALLAN EN LOS

INOS DE REFERENCIA. /#

ETAPASTERMINADAS DE LOS ABAJOS, MISMO QUE REPRESENTAN UN

CADA"'P'AGO PARCIAL MENCIONADO CORRESPONDERA A CADA UNA DE LAS/|| %
UE DEL MONTO TQTAL
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EL PRESENTE CONTRATO NO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE COSTOS, SIN
EMBARGO, CUANDO POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO POSTERIOR A SU
ADJUDICACION SE LLEGARA A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS QUE
INVARIABLEMENTE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE EL “IMIFE” Y DE LA
CONTRATISTA” Y QUE NO FUERON CONTEMPLADAS Y CONSIDERADAS EN LA
PROPUESTA SE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICACION DEL PRESENTE; COMO SON,
ENTRE OTRAS; VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA EN LOS
PRECIOS NACIONALES £ INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
A LA FECHA EL CAMBIO CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

EN CASO DE DARSE EL SUPUESTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR
AMBAS PARTES SE SUJETARAN A LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDAN PARA EL CASO
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y CELEBRARAN AL EFECTO
OPORTUNAMENTE LAS MODIFICACIONES PERTINENTES AL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LOS CONVENIOS DEL CASO AL QUE ALUDE EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CADA UNO DE LOS PAGOS PARCIALES MENCIONADOS SERAN PRESENTADOS POR

EL “CONTRATISTA” CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 102 DEL /
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL AREA RESPONSABLE DE EL “IMIFE”
DENTRO DE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O ETAPAS PRINCIPALES MARCADAS

EN PROGRAMA DE EJECUCION. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES:

a) REVISARA Y, EN SU CASO, AUTORIZARA EL PAGO DE LAS MISMAS.

b) DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE IMPIDAN LA
AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, ESTAS SE COMUNICARAN POR ESCRITO A EL
"“CONTRATISTA”, PARA QUE LAS SUBSANE Y LAS INCORPORE EN LA SIGUIENTE i -
ESTIMACION. . )

JANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
' PO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION: SIN QUE ELLO
GASTOS FINANCIEROS PARA EL “IMIFE”, NI JUSTIFIQUE LA PRORROGA O

IMIFE-483-CC-A2014




GOWERNG DEL e s
ESTADO DE MEXICO CTERANDE

"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan”

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE INICIARA EL
TRAMITE DE PAGO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL “IMIFE” LA QUE CUBRIRA
AL "CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE HARA
CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL (LA) “ Instituto Mexiquense de
Cultura” SIN QUE ELLO ORIGINE EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, AJUSTES DE
COSTOS O CUALQUIER PAGO ADICIONAL.

SIEL "CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA DIAS) NATURALES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. SI DENTRO DEL PLAZO
ANTES INDICADO NO SE HUBIESE PRESENTADO RECLAMACION ALGUNA, SE
CONSIDERARA ACEPTADA LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE POR
EL “IMIFE” SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDAC!ON, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” REALICE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA
RECIBIDO EL “CONTRATISTA” ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.- GARANTIAS.

EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA'Y TERMINOS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO.- EL “CONTRATISTA” PARA LA ENTREGA DEL
ANTICIPO OTORGA FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO,
A FAVOR DEL "IMIFE”, POR EL 50% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO BAJO EL
PRESENTE INSTRUMENTO, PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INVERSION ©
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MEXICO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ATENDIENDO A LOS ARTICULQOS 95, 95 BIS Y 118 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA FIANZA SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, COMPROMETIENDOSE LA
AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE
QUE SU FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA
RESPONSABLE DE EL “IMIFE™ LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO, ACEPTANDO EL
SEGUIR AFIANZANDO EN LOS CASQOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE
OTORGUEN AL “CONTRATISTA” EN LOS MISMOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- EL “ - CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE HAYA
NOTIFICADO EL FALLO, FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL "IMIFE”, POR EL 10 % DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON I.V. A,
PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS,
PENAS CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS FINANCIEROS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTEN TOTALMENTE i
TERMINADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DEL AREA RESPONSABLE DEL
“IMIFE” LOS TRABAJOS CONVENIDOS, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA
AFIANZADORA SOMETERSE Al. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 95,95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR
ESCRITO DE "IMIFE”, COMPROMETIENDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA
CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO JUSTIFIQUE
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIEE LA
REALIZACION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBLIGANDOSE A
CONTINUAR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE
OTORGUEN A EL “ CONTRATISTA” EN LOS TERMINOS Y PLAZOS, S!N/Léi/

NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.
|

: :RANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, EL ©
CONTRATlSTA" NO HA OTORGADO LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES, "EL IMIFE”
QUEDARA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO SIN NECESIDAD DE PREVIA }

ACLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA ULTIMA PUDIENDO
DES UEGO ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
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INSTRUMENTO CON OTRO CONTRATISTA QUEDANDO EL "CONTRATISTA”
OBLIGADO A PAGAR LA PENA CONVENCIONAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL.
PRESENTE INSTRUMENTO Y DEVOLVER N UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 3 DIAS
NATURALES LA CANTIDAD QUE, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, HUBIERE RECIBIDO
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DE LA GARANTIA DE LOS VICIOS OCULTOS.- EL “CONTRATISTA”, PREVIA LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA OTORGAR FIANZA DE COMPANIA
LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL 10%
(DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LA
"CONTRATANTE", PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS
MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIEREN OCURRIDO.

NOVENA.- CONDICIONES MINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA.

LAS POLIZAS QUE SEAN EXPEDIDAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LAS OTORGUE:

a) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE
CONTRATO.

b) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL “IMIFE” ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DEL “CONTRATISTA” A OBLIGACIONES SUSCRITAS CON ESTA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE AVANCE DE LA OBRA.

¢) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL “IMIFE” POR VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA QUE PUDIERON APARECER HASTA CON UN ANO DE
POSTERIORIDAD A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA.

d) QUE EN CASO DE AMPLIACION DE MONTO O PLAZO DE CONTRATO, O QUE’\
EXISTA SUSPENSION DE LA OBRA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE DEBERA AMPLIAR

EN CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO.
e

- QUE LA FIANZA GARANTICE EL TOTAL DESARROLLO DE LA OBRA.

f) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE LO ESTABLECED@/
EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL_DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,
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g9) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DEL “IMIFE”.

QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMA.- ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RECIBIRA LAS OBRAS HASTA QUE SEAN
TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO NO
EXIME DE LAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA” PARA CON EL “IMIFE” HASTA LA
CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

EL "CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARA A EL “IMIFE” QUIEN DENTROQ
DEL MISMO PLAZO VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LAS OBRAS EN
- LOS CASOS SIGUIENTES:

a) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE
EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA PARA EL FIN
PROPUESTO A JUICIO DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” LIQUIDANDO EL VALOR
DE LA OBRA RECIBIDA.

b) CUANDO EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA
Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, PAGANDO LO EJECUTADO HASTA LA
FECHA DE LA SUSPENSION.

¢) CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
LIQUIDANDOSE LO EJECUTADO Y RECIBIDO EN TERMINOS QUE LAS PARTES
: CONVENGAN S

d) CU NDO EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RESCINDA EL CONTRATO, EN ESTE
CASO LA RECEPCION QUEDARA A JUICIO DEL “IMIFE”, LA QUE LIQUIDARA EL’
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, BASANDOSE EN EL FINIQUITO

QUE AL EEECTO SE ELABORE. (%

14
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EN AMBOS CASOS, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, LA
"CONTRATANTE" REALIZARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE EN
UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES, PRECEDERA A SU RECEPCION FISICA
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY,
ACERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACIONES LABORALES.

LOS QUE TRABAJEN POR CUENTA DEL “CONTRATISTA” O SUMINISTREN MATERIAL
PARA LOS SERVICIOS NO TENDRAN ACCION EN CONTRA DEL “IMIFE” EN NINGUNA
CANTIDAD, NI FORMA, HACIENDOSE EL “CONTRATISTA” RESPONSABLE TOTAL
RESPECTO DE LO ANTERIOR.

EL "CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DEL TRABAJO EJECUTADO POR LAS
PERSONAS QUE OCUPE. EN INTELIGENCIA DE QUE Si PRECEDIERA, ALGUNA
ACCION, TODAS LAS EROGACIONES QUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS
PROFESIONALES, VIATICOS Y/O INDEMNIZACIONES, ENTRE OTROS, QUE SE /
REALICEN SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

EL “CONTRATISTA” EXPRESAMENTE RECONOCE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y POR LO TANTO NO SERA
CONSIDERADO DE NINGUNA MANERA COMO TRABAJADOR O EMPLEADO DEL
IMIFE”, COMPROMETIENDOSE A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CON SUS PROPIOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS,
MANIFESTANDO EXPRESAMENTE QUE ENTRE ESTOS ULTIMOS Y EL “IMIFE”, NO
EXISTE RELACION DE CARACTER SUBORDINADO,

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDOC EN QUE EL "CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE PATRON, DEL DESEMPENO DE SU PERSONAL:
CONSECUENTEMENTE EL “IMIFE” NO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
LOS TRABAJADORES DEL “CONTRATISTA”, SEA ESTA DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SISTEMA DE AHORRO t
PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE CARACTER |
JURIDICO, NI AUN COMO PATRON SUSTITUTO. —

DEACUERDO A LO ANTERIOR, EL “CONTRATISTA” EXPRESAMENTE SE OBLIGA A/
SACAR EN PAZ Y A SALVO EN TODO MOMENTO A EL “IMIFE” PARA EL CASO DE| [
QUE ESTA QLTEMA SEA OBJETO DE UNA DEMANDA O RECLAMACION DE CUALQUIER

EZA, INCLUYENDO SIN LIM{TACION ALGUNA, DE CARACTER LABORAL,
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FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL SISTEMA DE
AHORRO PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA iINDOLE O INTERES DE
CARACTER JURIDICO, AUN COMO PATRON SUSTITUTO, INTERPUESTA EN SU
CONTRA POR ALGUNO DE LOS TRABAJADORES O EMPLEADOS DE EL *
CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON
MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE ILAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, EL "CONTRATISTA” CONVIENE POR EL MISMO EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O COLABORADORES
PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “IMIFE”, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE EL “CONTRATISTA".

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES A LA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS, LA EMPRESA CONTRATISTA LO INFORMARA A LOS CIUDADANOS,
MEDIANTE UN ANUNCIO ESPECTACULAR FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE
EJECUTARA: EL TIPO DE OBRA PUBLICA A REALIZARSE, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARIA LA OBRA A LA /
POBLACION, EL CUAL DEBERA PERMANECER HASTA EL TERMINO DE LOS
TRABAJOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA INDICACION SE APLICARA UNA PENA
CONVENCIONAL.

EL “CONTRATISTA"” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL,
AS{ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SENALE EL AREA RESPONSABLE
DEL “IMIFE” , DE NO SER AS[ INCURRIRA EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERA
CAUSA DE RESCISION.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU

' ENOBSERVANCiA SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

EL“CONTRATISTA" SE OBLIGA A: ' | —
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a)QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LGOS
ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO.

b) SER EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE AL “IMIFE” O A TERCERAS PERSONAS.

¢) AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

d) OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR EL “IMIFE”

e) NO CEDER TERCERAS PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS
OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS: CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE". /

f) SER RESPONSABLE DE LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA, DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA MISMA POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA
ORDENARA POR ESCRITO SU REPARACION O REPOSICION DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA DESDE
AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.

SI TRANSCURRIDO EL TERMINO SENALADO ANTERIORMENTE EL “CONTRATISTA”
NO REALIZA LAS CORRECCIONES O REPARACIONES REQUERIDAS POR EL AREA
‘RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASIMISMO PODRA
~OMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION
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CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
PARA TAL EFECTO.

g) EL "CONTRATISTA” DEBERA INSTALAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS DOS
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA, EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS DATOS
PRINCIPALES DE LA MISMA COMO SON: DEPENDENCIA EJECUTORA, DESCRIPCION,
MONTO, FINANCIAMIENTO, MODALIDAD DE EJECUCION, PERIODO DE EJECUCION,
CONTRATISTA, BENEFICIARIOS, ETC. MISMOS QUE SERAN COLOCADOS AL INICIO Y
AL FINAL DEL TRAMO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE 2011,

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRAS:

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A LLEVAR UNA BITACORA DE OBRA, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO, SECCION Il DE LA
BITACORA DE OBRA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTABLECIENDO EL USO DE LA
BITACORA OBLIGATORIA EN LOS CONTRATOS DE OBRA, DONDE SU ELLABORACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA, ESTO CON FUNDAMENTO A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EMITIDO Y AUTORIZADO
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DONDE SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA
ELABORACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,

LAS PARTES ACEPTAN QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS ES UN FNSTRUMENTO
QUE LOS VINCULA EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. ]

DECIMA CUARTA.- DEL. REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA”. —

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS!
EN EL. SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE LO NOTIFICARA POR ESCRITO AL “IMIFE” Y EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL |
_:_UMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO EL CUAL DENOMINA EN LEY COMO '
[ TENDENTE A QUE SE REFIEREN EL ARTICULOS53, TERCER PARRAFO DE LA
LE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI
COM ) LO'PREVISTO EN LOS ARTICULOS 22, FRACCION XXIX Y 111 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE IOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:; LA ()

FAE ESCRITO DE NOTIFICAZION DEL REPRESENTANTE POR PARTE DEL ©
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CONTRATISTA” SERA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR
CADA DIA DE ATRASO.

ASI MISMO EL “CONTRATISTA"” SE OBLIGA A SOLICITAR AL “IMIFE” LA ASIGNACION
DE RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR Y QUE LE SEA APERTURADA LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA” EN CUALQUIER TIEMPO

DECIMA QUINTA.- DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” ESTABLECERA RESIDENCIA DE OBRA EN EL
SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.

LA RESIDENCIA DE LA OBRA RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR
EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE
ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS ESTO CON FUNDAMENTO EN
LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ARTICULO T3.

LA RESIDENCIA DE OBRA ESTA FACULTADA PARA:
A. LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA

B. DAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

C. ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO POR
CAUSAS FUNDADAS CONSIDERE QUE NO ESTA EJECUTANDOSE LA OBRA EN L
FORMA CONVENIDA.,

DECIMA SEXTA.- SUPERVISION DE L.OS TRABAJOS.
E AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO D

R QUE LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALICE DE ACUERDO CON LA
!F_JCACIONES CONTRATADAS.

EL AREATRESPONSABLE DEL “IMIFE” COMPROBARA LA PROCEDENCIA DE LAS
ESEMAGIONES PERIODICAS RESBETTO A LA OBRA REALIZADA, DANDO AL

i
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“CONTRATISTA” LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS QUE ESTIME PERTINENTES
PUDIENDO ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO
CONSIDERE QUE O SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” OTORGARA EL TERMINO DE 15 DIAS
POSTERIORES A LA NOTIFICACION QUE POR ESCRITO SE LE HAGA PARA QUE
MANIFIESTE EL "CONTRATISTA” LO QUE A SUS INTERESES CONVENGA SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DE CONTRATO.

EL "CONTRATISTA" SE SUJETARA A LA SUPERVISION DEL “IMIFE” A TRAVES DE LA
RESIDENCIA DE OBRA, SUPERVISION INTERNA Y/O CONTRATADA, LA QUE TENDRA
DERECHO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA EJECUCION AVANCE Y
CALIDAD DE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA, LINEAMIENTO Y CALIDAD
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO, EMITIENDO POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME NECESARIAS PARA ASEGURAR SU ADECUADO
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115 Y
116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SERA CONSIDERADA
COMO NO REALIZADA, Y POR LO TANTO, EL “CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO
A PAGO ALGUNO POR ESTOS TRABAJOS.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO
DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL “IMIFE” AMBAS PARTES CONVIENEN EN
VERIFICAR Y EN SU CASO AJUSTAR MEDIANTE CONVENIO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y EL COSTO DE LA OBRA QUE SIRVIO DE BASE PARA LA
ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LA OBRA SE
APEGUE AL PROYECTO EJECUTIVO DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL “IMIFE”, EL
CONVENIO QUE CELEBREN AMBAS PARTES SERA ANTES DE DAR COMIENZO A LA
ETAPA DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA DE OBRA MODIFICADO Y LOS TRABAJOS
POR EJECUTAR, AS[ COMO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES
QUE SENALE EL PROYECTO, ASi COMO EL PROYECTO MISMO FORMARA PARJTE
EN:TEGRAL DE DICHO CONVENIO Y DEL PRESENTE CONTRATO. 1 )

*‘“DECEMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. =

IMIFE-483-CC-A2014




s
o

Esmao DE MEXICO CURGRARNDE
"2014. Ano de los Tratados de Teoloyucan”

EL "IMIFE” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, LA~
CUAL COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUES
DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN ADENDUM EN EL QUE SE
PACTE LA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN TODOS LOS CASOS LA SUSPENSION, EL “IMIFE” DEBERA LEVANTAR UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

B. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DE SUPERVISION DEL “IMIFE” Y DEL
RESIDENTE DEL “CONTRATISTA”, ASI COMO DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE LA

C. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRAN DE SUSPENDER,
SI LA SUSPENSION ES TEMPORAL, SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE
CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRAN DE TOMARSE PARA SU ’
REANUDACION. /

D. DECLARACION DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION, /

E. UNA RELACION PORMENOQORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE S ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE
QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y
EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

F. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE
LOS TRABAJOS ESTE LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA PERO
DE FECHA INDETERMINADA, EN EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A
LA AUTOREZACION DE ESE EVENTO.

"j:_NALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRA EL “IMIFE”, LAS QUE DEBERAN
ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, AS| COMO PROCURAR LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS.
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H. DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, EL QUE
DEBERA CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSION ORIGINA,
AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCION
INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO.

I. EN SU CASO, AS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS
INSTALACIONES Y EQUIPOS.

DECIMA NOVENA.- DE LOS GASTOS FINACIEROS POR MORA.

"EN EL CASO DE MORA EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS,
EL"IMIFE” CONFORME A LO DISPUESTO EL ARTICULO 55 DE LA LEY A SOLICITUD DE
“CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO S| SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE EL DIA EN QUE SE VENZA EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES DE
DISPOSICION DEL “CONTRATISTA".

VIGESIMA - DEL REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR,
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL “IMIFE".

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.
EL "CONTRATISTA” CUBRIRA AL “IMIFE” EL 5 (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL IMPORTE "

DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR CONCEPTO DE
:-I_LANC!A, INSPECCION Y CONTROL.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RETENCIONES POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE

EJECUCION
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CON EL FIN DE CONSTATAR QUE LAS OBRAS QUE ESTAN EJECUTANDO
CONFORME AL PROGRAMA APROBADO POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVENIENDO QUE LA
OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI DEL RESULTADO DE LA COMPARACION APARECE QUE EL AVANCE DE LA OBRAS
ES MENOS QUE LO QUE SE DEBIO REALIZAR, SE PROCEDERA A HACER LA
RETENCION DE 5% DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO Y
MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.,

LA RETENCION EN NINGUN MOMENTO PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, TODA VEZ QUE AL ACUMULARSE DICHO
PORCENTAJE, LA RESCISION DEL CONTRATO SERA AUTOMATICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA EL “IMIFE” ESTO EN FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 BIS
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA TERCERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

EL AJUSTE DE COSTOS SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE
SE HUBIERE CONVENIDO. A

AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS/
PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA

_SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN

FUNDAMENTALES Y SE ESTE A LO PREVISTO EN EL LEY Y AL PROGRAMA DE OBRA
|IZADO; ES DECIR, QUE NO EXISTA RETRASO IMPUTABLE A EL “"CONTRATISTA
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LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL EFECTO, EL “IMIFE” PRESENTARA POR ESCRITO DE SU SOLICITUD,
ACOMPANANDO LOS ELEMENTOS QUE LA JUSTIFIQUEN, DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
PUBLICACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS APLICABLES.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” EN UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA SOLICITUD, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL *
CONTRATISTA”, RESOLVERA LLO CONDUCENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES A
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE EL “CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE, A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL. PORCENTAJE TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUBRIR
SU TOTALIDAD. -

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

.EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A EL “IMIFE” EL 5 AL MILLAR POR CADA DIA
‘DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN
 IMPUTABLES, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO |
EJECUTADOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION X DEL ARTICULO

46 DELA'LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, (7]/

ASI COMO EN LOS ARTICULOS, 86,87 8 DEL REGLAMENTQO DE LA LEY ANTES
CE A= O MONTO QUE SERA DESCONTADO DEL ULTIMO PAGO MENSUAL FIJO
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PRESENTADO Y EN SU CASO, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIQNAL SENALADA
ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
SENALADA ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
QUE SE IMPONGAN AL “CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS EN PRIMER TERMINO
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS Y EN SEGUNDO
LUGAR, CON CARGO AL MONTO PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE
ESTIMACIONES PRESENTADAS O LIQUIDACION DEL CONTRATO. EN CASO DE SER
INSUFICIENTES DICHOS MONTOS, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y LA APLICACION DE LAS PENAS, NO SE
TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR EL “CONTRATISTA”. EN TAL CASO EL

AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE”, SI LO JUZGA PERTINENTE, HARA LOS AJUSTES AL |
PROGRAMA DE OBRA. : /

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA:

EL IMIFE EN CUALQUIER MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINADO /
ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL. ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERCIVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LOS ARTICULOS
150,151 Y 153 DE SU REGLAMENTO, ESTO SIN SU NECESIDAD DE QUE MEDIE
RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN REZONES DE INTERES
GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
i-N-TERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
GUE SE'REFIERE LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DE ESTE CONTRATO. (:)/
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EN ESTE SUPUESTO, EL “IMIFE” REEMBOLSARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.

EL AREA RESPONSABLE DEL IMIFE QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL
PREVIA, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) SI EL “CONTRATISTA" NO [INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

b) SI EJECUTA LOS TRABAJOS EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE

CONTRATO.

€) S| SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”.

d) St NO DA AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” O A LOS TECNICOS QUE ESTA
COMISIONE PARA INTERVENIR EN LA VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS
CARACTERISTICAS Y AVANCES DE LOS TRABAJOS, TODAS LA S FACILIDADES
NECESARIAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO.

&) S| ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO

f) EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A EL “IMIFE”

IDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA

L AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” CONSIDERA QUE EL “CONTRATISTA” HA |

[E CLAUSULA, SE LE COMUNICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR
10 DE OFICIO, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE (15) QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA
NQEHAEACION DEL INICIO DE RESEISION EXPONGA LO QUE SU DERECHO
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CONVENGA.

SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO AL “CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE AL
AREA RESPONSABLE EL “IMIFE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LOS VICIOS Y DEFECTOS.

RECIBIDOS Y APROBADOS LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, EL “CONTRATISTA” SERA
TOTALMENTE RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS, IRREGULARIDADES Y
DEFICIENCIAS QUE APAREZCAN Y PROCEDAN DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, AS] COMO DE CUALQUIER ANOMALIA QUE
PROCEDA A CARGO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

VIGESIMA OCTAVA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR,
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE DIiAS) NATURALES, EL FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL *
CONTRATISTA” NO ACUDA CON EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL °
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOQOS A
PARTIR DE SU EMISION. I
: —
UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL EINIQUITO AL * 'CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIiAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
_GESTEON SE DARA POR ACEPTADO.
__-:;’_‘DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PONDRA A
DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU ‘?

OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
L»‘« L ACTA ADMINISTRATIV, UE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
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OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.
VIGESIMA NOVENA DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE, NI LESION ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO,
COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLO EN CUALQUIER TIEMPO, LUGAR Y BAJO LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS. '

TRIGESIMA INTERPRETACION Y JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN ESTRICTAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS CONTRATOS COMPETENTES
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIERA CORRESPONDERLES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LO PREVISTO POR LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES EN
ESTA MATERIA. /

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO EL CUAL SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE TOLUCA
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS
MIL CATORCE. _[

] -
POR “EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

[

ING. JESUS ORTIZ GUTIERREZ 0
DIRECTOR GENERAL
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POR “LA CONTRATISTA”
MALLA CASCOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ARQ. JOSE ISIDORO ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ
APODERADO GENERAL
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