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OFICIO No. 205V10000/3145/2014
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacion
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 23 de Diciembre de 2014.

M. EN S. RAYMUNDO EDGAR MARTINEZ CARBAJAL
SECRETARIO DE EDUCACION.
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 16 de Diciembre de
2014, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebro el Concurso por
Invitacion a cuando menos tres personas numero IMIFE-143-12014, referente a la obra:
Construccién de la "Biblioteca Digital” AGM-921, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio
de Villa de Allende, México. En razén de lo anterior, en la Décima Séptima Sesion Ordinaria
de su Comite Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se aprobé v
ratificod la asignacion del contrato nimero IMIFE-731-CC-12014 a favor de la empresa
contratista Construcciones, Instalaciones y Montajes Especiales, 5.A. de C.V., por un moento
de $ 5,057,138.18 (Cinco Millones Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 18/100
M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 12 de Enero de 2015.

Comunico a Usted lo anterior para lo conducente, dando cumplimiento al Articulo 27 .
Fraccion I 45 Fraccion Il y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
" Mismas.. _ o

Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

.C.p.- Ing. José Flores Moran.- Contralor Internc del IMIEE,
Simdn Cesar Lopez Camarga.- Titular de la Oireccidn Técnica deljIMIFE.
Minutario,

JOG/SCLC/RBI/RAR/|Ifm*
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO jli N;IL.EZS icl}:'l‘]:
No, CONTRATO I IMIFE-731-CC-12014 TIPO NUEVO
ADJUDICACION Fecuape, | 22 | 12 |2014| rEcwaper | 23 | 12 2014
DATOS No.DE CONCURSO | IMIFE-143-12014 ARJUDICACION | pia | mes | afo | omiemAL | oia | mes | afo
IMPORTE DEL CONTRATO ' ' % 4,359,601 BB+HIVA =& 5.b57,138.18

DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 1,307,880.56 + LV.A. = $1,517,141.45

NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO

CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO

NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO
DATOS Construccidn de la "Biblioteca Digital™ AGM-921, ubicada en Cabecera Municipal, Municipic de Villa de Allende, México
DE LA LOCALIZACION Cabecera Municipal, Municipio de Villa de Allende, México
CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION
PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO 2014 eer Exira
OBRA ORIGEN DE RECURSOS|FEDERALES |NORMATIVIDAD FEDERAL
PARTIDA OBRA NUEVA CODIGO DE OBRA  |CC14054
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICC OFICIAL I | POR CONVOCATORIA DIRECTA X 1
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MONTAJES ESPECIALES, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES {CIMO10330PVE
DEL DOMICILIO FISCAL Calle 2 No. 56, Col. El Sol, Nezahualcoyol, México.
ICILIO EN .
CONTRATISTA ggﬂéxmo FLESTADO icalle 9 No. 56, Col. El Sol, Nezahualcoyotl, México.
TELEFONG: |(0155) 15-58-13-45 y 57-43-34-22
NUMERD DE OFICIQ DE AUTORIZACION 203200-AMPAD-0883/14 15 07 2014
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENGIA FLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 12 01 20_15 FECHA DE TERMINACION 12 05 20_15
DIA_ | MES | ARD DIA | MES | ARD
ACEPTACION DEL CONTRATISTA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MONTAJES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ESPECIALES, S.A.DEC.V

ING. RUFINO. ‘ NANDEZ ONOFRE //
Al INISTRIADOR UNICO IN JESUS

OM(BRQ% Y FIRMA
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CONTRATO IMIFE-731-CC-12014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE

CELEBRAN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION |[li, 45 FRACCION I,

46 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y-
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMETNO, POR PARTE DEL

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO

DE MEXICO, REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR EL ING. JESUS ORTIZ GUTIERREZ,

EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “IMIFE”, ASISTIDO POR EL C. S!M()N CESAR LOPEZ .
CAMARGO, TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA DEL MISMO Y POR OTRA PARTE LA

EMPRESA CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MONTAJES ESPECIALES, S.A. DE

C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. RUFINO HERNANDEZ ONOFRE, EN SU

CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA EL “CONTRATISTA ", QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON

LOS ANTECEDENTES, DECLARAC!ONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

POR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA PUBLICA Y DE ACORDE CON L
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULQOS 27 FRACCION [ll, 45 FRACCION Il, 47 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE EL
PROGRAMA CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
ENCARGO 2014 EL “IMIFE” A TRAVES DE SU COMITE INTERNO DE OBRA PUBLICA,
EN LA DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA FEDERAL del dia 22 de Diciembre de
2014, LLEVO A CABO LA ADJUDICACION POR LA MODALIDAD DE LICITACION
PUBL!CA NUMERO IMIFE-143-12014 EN EL QUE HA RESUELTO ADJUDICAR EL
PRESENTEN CONTRATO A FAVOR DEL “CONTRATISTA” POR HABER PRESENTADO
LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA Construccidn de la "Biblioteca Digital" AGM-
921, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Villa de Allende, México.

DECLARACIONES

ARA EL “IMIFE"

IMIFE-731-CC-12014
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I.1.- QUE EN FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL ANO DQOS MIL DIEZ, LAS H. “LVII”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, EMITIO EL DECRETO NUMERO 252 POR EL
QUE SE REFORMA LA DENOMINACION DEL ORGANISMO A INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO.

1.2.- QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3.58 DEL TITULO OCTAVO
DEL LIBRO TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; EL
“IMIFE” ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE COMO
OBJETO NORMAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
EN TODOS LO NIVELES Y MODALIDADES, AS/ COMO PLANEAR Y EJECUTAR SU
CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION, MANTEN!MIENTO Y
EQUIPAMIENTO.

1.3.;- QUE CON FECHA 5 DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL TRECE, MEDIANTE
NOMBRAMIENTO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR, FUE DESIGNADO DEL ING.
JESUS ORTIZ GUTIERREZ COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO: CON LAS
FACULTADES DETERMINADAS EN EL REGLAMENTQO INTERNO DEL INSTITUTO.

L.4.- QUE DENTRO DE LAS FACULTADES OTORGADAS AL DIRECTOR GENERAL SE
ENCUENTRAN LAS DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL ORGANISMO, AS[ COMO
AUTORIZAR Y CELEBRAR CONTRATOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONA |,
X, XVIll DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO.

I.5.- ASI COMO O DEMAS QUE CONFIERA LA LEGISLACION VIGENTE , LOS
REGLAMENTOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

1.6.- QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO BOULEVARD ISIDRO
BELA NORTE NUMERO 900, COLONIA TRES CAMINOS, C.P. 50020, EN LA CIUDAD
‘ UCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO.

RA EL “CONTRATISTA”

IMIFE-731-CC-120
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I.1.- QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 27549, DE FECHA 30 de
Marzo de 2001, PASADA ANTE LA FE DEL Lic, José Enrique Millet Puerto, NOTARIO
PUBLICO NUMERO 11. DE LA CIUDAD DE Texcoco, México; QUEDO DEBIDAMENTE
CONSTITUIDA LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y -
MONTAJES ESPECIALES, S.A. DE C.V., MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA
ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES CIMO10330PV6; REGISTRO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD MANIFIESTA SE ENCUENTRA VIGENTE.

I.2.- QUE MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 27549, DE FECHA 31 de
Marzo de 2001, PASADO ANTE LA FE Lic. José Enrique Millet Puerto, NOTARIO
PUBLICO NUMERO 11 DE LA CIUDAD DE Texcoco, México, SE NOMBRCO A EL ING.
RUFINO HERNANDEZ ONOFRE COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MONTAJES ESPECIALES, S.A. DE C.V.:
NOMBRAMIENTO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD MANIFIESTA NO LE
HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO O LIMITADO EN FORMA ALGUNA. ‘

I.3.- QUE TIENE.RECONOCIDA EXPERIENCIA TECNICA Y CUENTA CON MAQUINARIA
Y EQUIPO PROPIO, ASi COMO PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA EL
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS "PUBLICAS SIMILARES .
A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO.

[.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y PLENO CONOCIMIENT
DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA A DESARROLLAR, LAS CUALES FORMAN
PARTE DE ESTE CONTRATO, LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA A
EJECUTAR, LOS PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUNTOS CORRESPONDIENTES LOS CUALES SE REPRODUCEN COMO SE
INSERTARAN A LA LETRA.

I1.5.-MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA
BAJO LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I1.6.- QUE CONOCE DEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO; EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
'INGE_NFERiA NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
LACION PERMANENTE; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLE; :2
NOR DE SERVICIOS TECNICOS VIGENTES; TERMINOS DE REFERENCIA: éz
CATALOGO DE CONCEPTOS; CANTIDADES DE TRABAJO; UNIDADES DE MEDIDA;
PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTOS E IMPORTES GENERALES Y EL TOTAL DE

S IMIFE-?31-CC-]20V/
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TRABAJO; RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO
- PROPORCIONE LA CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION: ANALISIS DE
LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO:
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS,
CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
PERSONAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE
COSTOS; Y BASES DEL CONCURSQO; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I.7.- TENER SU DOMICILIO FISCAL EN Calle 9 No. 56, Col. El Sol, Nezahualcoyoti,
México. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO, PARA EFECTOS DE CAMBIOS DE DOMICILIO EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A NOTIFICARLO A EL © IMIFE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS,
CONTADOS A PARTIR DEL MISMO, ACOMPANADO EL DOCUMENTO OFICIAL QUE LO
ACREDITE, CASO CONTRARIO TODA NOTIFICACION QUE DEBA REALIZARSELE SE
HARA MEDIANTE ESTRADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL )
DOMICILIO DEL “IMIFE”; /!

lil.- DECLARAN LAS “PARTES”:

IH.1.- BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS
DECLARACIONES E INFORMACION PROPORCIONADA PARA LA FIRMA DE
PRESENTE CONTRATO SON CIERTAS, PRECISAS Y DE LAS MISMAS NACE LA
VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO, POR ENDE ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD SOBRE DICHAS
DECLARACIONES E INFORMACION, Y CUALQUIER PERJUICIO QUE PUDIERE
CAUSARLE A SU CONTRAPARTE.

lll.2.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTIENDO
ERROR, VIOLENCIA, DOLO O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE
PUDIERA INVALIDARLO.

II.3.- CONTAR CON CAPACIDAD LEGAL Y ECONOMICA PARA SUJETARSE VY
ARSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO.

EXP.'UE'S"FO LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN POR LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRAT 3\ CON SUJECION A LAS SIGUIENTES: /

IMIFE-731-CC-12014
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CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

EL “IMIFE” ENCOMIENDA AL "CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA
DENOMINADA Construccion de la "Biblioteca Digital” AGM-921, ubicada en Cabecera
Municipal, Municipio de Villa de Allende, México Y EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZARLA CONFORME AL (LLOS) PROGRAMAS (S) DE EJECUCION PARA LA OBRA
QUE PRESENTE EL "CONTRATISTA", ASI COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
CONTENIDOS EN EL (LOS) ANEXOS (S), HASTA UN TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, LA
NORMATIVIDAD DE OBRAS Y CONSTRUCCION, ASIi COMO LOS REFERENTES A LA
PROTECCION ECOLOGICA Y AMBIENTAL VIGENTES Y APLICABLES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJQOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL (LA) “ Instituto Mexiquense de La Infraestructura Fisica Educativa” SE OBLIGA A
PAGAR A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION
POR LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO UN
IMPORTE ESTIMADO DE $ 5,057,138.18 ( Cinco Millones Cincuenta y Siete Mil Ciento
Treinta y Ocho Pesos 18/100 M.N.).

S| EL "CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR SIN PREVIO ACUERDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA -
EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE
CONCEPTO.

SI EN LA OBRA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE REQUIERE DE LA
EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES Y/O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS, EL “CONTRATISTA”
SOLO PODRA EJECUTARLA CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
DEL “IMIFE”, DICHA AUTORIZACION DEBERA BASARSE EN LA JUSTIFICACION
TECNICA QUE LE PRESENTEN EL "CONTRATISTA” Y EL AREA RESPONSABLE DE “
"'IMIFE”

TERQERA,- PLAZO DE EJECUCION:

IMIFE-731-CC-12014
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“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LA OBRA MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 120 DIAS NATURALES,
DEBIENDO "LA CONTRATISTA” INICIAR LLOS TRABAJOS EL DIA 12 de Enero de

- 2015 Y FINALIZARLOS EN SU TOTALIDAD EL DIA 12 de Mayo de 2015, ESTO DE
CONFORMIDAD Y EN ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR
LAS PARTES.

CUARTA.- ANTICIPO:

EL "CONTRATISTA” RECIBIRA DEL (LA) * Instituto Mexiquense de La Infraestructura
Fisica Educativa” CON CARGO AL IMPORTE DE ESTE CONTRATO Y CONTRA LA
PRESENTACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, UN ANTICHO DEL 30% DEL
IMPORTE TOTAL ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO POR LA CANTIDAD
DE $ 1,517,141.45 ( Un Millon Quinientos Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos
45/100 M.N.) CON 1.

EL IMPORTE DE ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL *
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

CUANDO EL "CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL. ANTICIPO DENTRQ
DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO,
DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SI EL "CONTRATISTA” NO PRESENTA LA FIANZA QUE GARANTICE LA DEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO LA
NOTIFICACION DEL FALLO, QUEDARA ENTENDIDO QUE RENUNCIA A HACER USOS
DEL MISMO Y DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA CONVENIDA.,

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LA ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS.

EL FALTANTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO DEBERA LIQUIDARSE EN LA
'-T'IM_ACION FINAL O, EN SU CASO REALIZARSE LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE
RTE NO AMORTIZADA, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DIAS) NATURALES
POST _FEIORES A LA FECHA EN QUE SE HAGA EX!GIBLE LA DEVOLUCION.

7
IMIFE-731-CC-12014 /
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PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO
EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A EL “IMIFE” EN UN
PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL “CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE
DAR POR RESCINDIDO EL. CONTRATO. '

EN CASO DE QUE EL "CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN
EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO
INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE ESTA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

QUINTA.- VIGENCIA Y TERMINO DE LA OBRA.

EL PRESENTE CONTRATO EMPEZARA A SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE

SU FIRMA Y PERMANECERA VIGENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA A

ENTERA SATISFACCION DE EL “IMIFE” PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE 17

SEMANAS. EL INCUMPLIMIENTO AL PLAZO PREVISTO EN EL PARRAFO QUE

ANTECEDE DARA LUGAR A LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO SIN

NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
IMIFE”.

SI EL “CONTRATISTA” SE ATRASA EN LA TERMINACION DE VARIAS PARTES O EN LA
" TOTALIDAD DE LA OBRA COMPRENDIDA EN ESTE CONTRATO, DEBIDO A CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, CONFLICTOS LABORALES O PROVOCADOS POR EL
“IMIFE”, EL “CONTRATISTA” DEBERA INFORMAR A EL “IMIFE” POR ESCRITO DENTRO

DE LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A DICHO ATRASO, Y EL TERMINO
PARA CONCLUIR DICHA OBRA SE EXTENDERA UN PERIODO IGUAL AL DICHO
ATRASO JUSTIFICADO.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

EL "IMIFE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL (LOS)
INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.,

EL “IMIFE” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” LA DOCUMENTACION QUE
- SU CASO, SE REQUIERA PARA EL TRAMITE DE DICTAMENES, PERMISOS,
CIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA

TER'MINOS DE ESTE INSTRUMENTO A LLEVAR A CABO LOS TRAMITES NECESARIOS
ANTE _LAS DJ_EPENDENC!AS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS

IMIFE-733-CC-12014
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LIBRE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE
ESTE CONTRATO, DICHOS TRAMITES PUEDEN CONSISTIR EN:

1. LICENCIA DE CONSTRUCCION;

2. NUMERO OFICIAL:

3. LICENCIA DE USOS DE SUELO:;

4. DEMAS TRAMITES QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITEN RELATIVOS Y
APLICABLES A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN LOS CASOS EN EL QUE LA(S) OBRA(S) CONSISTAN EN CONSTRUCCION(ES) DE
EDIFICIO(S) NUEVO(S) O REMODELACIONES QUE PUDIESEN TENER UN IMPACTO EN
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE (LOS) EDIFICIO(S), EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR ESTE INSTRUMENTO LEGAL A LLEVAR A CABO LA(S) MEMORIA(S) DE
CALCULO, EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL PROYECTO COMPLETO
DE LAS ESTRUCTURAS Y QUE SE ENCUENTRE AVALADO POR UN PERITO CON
CERTIFICADO VIGENTE PARA QUE, EN CASO DE CONTROVERSIA, DICHO PERITO LAS
PUEDA AVALAR EN EL SENTIDO DE QUE DICHO DISENO Y CONSTRUCCION DE LA
OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD REQUERIDOS
POR EL “IMIFE”, DENTRO DEL DESARROLLOC DE LA OBRA.

EL “CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO,
RENDIRA SEMANALMENTE UN INFORME DEL AVANCE Y DESARROLLO DE LA OBRA
EN EL CUAL SE INCLUYE UN RESUMEN POR ESCRITO Y FOTOGRAFICO DE LA
FISONOMIA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES QUE AVALE Y DEMUESTREN LA CALIDAD
DEL TRABAJO QUE SERA DESARROLLADO POR PERSONAL CAPACITADO EN LA
OBRA.

ASIMISMO EL “IMIFE” PODRA SOLICITAR A EL “CONTRATISTA” QUE SE REALICEN
TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS A LOS TRABAJOS EN ALBANILERIA (CALIDAD DE
LOS CONCRETOS Y MATERIAL), Y PARA LAS PRUEBAS ESTRUCTURALES (LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES YA SEAN DE ACERO O DE CONCRETO), EN LOS
CUALES SE PUEDA REGISTRAR Y COMPROBAR, A SATISFACCION DE EL “IMIFE” QUE
: 'TODO ESTA FABRICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO DE OBRA

ERrEmE e
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EL "IMIFE” Y "LA CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE MEDIANTE PAGOS PARCIALES Y QUE DEBEN
CORRESPONDER A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES DE PAGO QUE SE DETALLAN EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.

CADA PAGO PARCIAL MENCIONADO CORRESPONDERA A CADA UNA DE LAS
ETAPAS TERMINADAS DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE REPRESENTAN UN
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL

EL PRESENTE CONTRATO NO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE COSTOS, SIN
EMBARGO, CUANDO POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO POSTERIOR A SU
ADJUDICACION SE LLEGARA A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS QUE
INVARIABLEMENTE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE EL “IMIFE” Y DE LA ¢
CONTRATISTA” Y QUE NO FUERON CONTEMPLADAS Y CONSIDERADAS EN LA
PROPUESTA SE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICACION DEL PRESENTE; COMO SON,
ENTRE OTRAS; VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA EN LOS
PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
A LA FECHA EL CAMBIO CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

EN CASO DE DARSE EL SUPUESTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR
AMBAS PARTES SE SUJETARAN A LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDAN PARA EL CASO
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y CELEBRARAN AL EFECTO
OPORTUNAMENTE LAS MODIFICACIONES PERTINENTES AL PRESENTE CONTRATO, .
MEDIANTE LOS CONVENIOS DEL CASO AL QUE ALUDE EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CADA UNO DE LOS PAGOS PARCIALES MENCIONADOS SERAN PRESENTADOS POR
EL “CONTRATISTA” CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 102 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL AREA RESPONSABLE DE EL “IMIFE"
DENTRO DE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O ETAPAS PRINCIPALES MARCADAS

EN PROGRAMA DE EJECUCION. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE UN PLAZO NO

MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
- ESTIMACIONES:

""‘ARA Y, EN SU CASO, AUTORIZARA EL PAGO DE LAS MISMAS.

10
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"CONTRATISTA”, PARA QUE LAS SUBSANE Y LAS INCORPORE EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION: SIN QUE ELLO
GENERE GASTOS FINANCIEROS PARA EL “IMIFE”, NI JUSTIFIQUE LA PRORROGA O
REPROGRAMACION DE LA OBRA.

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE INICIARA EL
TRAMITE DE PAGO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL “IMIFE” LA QUE CUBRIRA
AL "CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
- LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS. _

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE HARA
CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL (LA) “ Instituto Mexiquense de
La Infraestructura Fisica Educativa” SIN QUE ELLO ORIGINE EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS, AJUSTES DE COSTOS O CUALQUIER PAGO ADICIONAL.

SEEL "CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA DIAS) NATURALES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. S| DENTRO DEL PLAZO
ANTES INDICADO NO SE HUBIESE PRESENTADO RECLAMACION ALGUNA, SE
CONSIDERARA ACEPTADA LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE POR |
EL “IMIFE” SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

NI'LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” REALICE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA
RECIBIDO EL “CONTRATISTA” ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DCTAVA.- GARANTIAS,

EL-“CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA Y TERMINOS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:
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DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO.- EL “CONTRATISTA” PARA LA ENTREGA DEL
ANTICIPO OTORGA FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO,
‘A FAVOR DEL “IMIFE”, POR EL 30% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO BAJO EL
PRESENTE JNSTRUMENTO PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INVERSION O
DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL.

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTE TOTALMENTE AMORTIZADO EL
ANTICIPO Y, EN SU CASO, EL. PAGO DE RECARGOS CONFORME A UNA TASA QUE

 SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA PRO LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE
MEXICO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ATENDIENDO A LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA FIANZA SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, COMPROMETIENDOSE LA
AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE
QUE SU FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCION DEL AREA
RESPONSABLE DE EL “IMIFE” LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO, ACEPTANDO EL
SEGUIR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LFE
OTORGUEN AL “"CONTRATISTA” EN LOS MISMOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

DE LA GARANTI[A DE CUMPLIMIENTO.- EL “ CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE HAYA
NOTIFICADO EL FALLO, FIANZA DE COMPARNIA LEGALMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL "IMIFE”, POR EL 10 % DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LV.A,,
PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS,
PENAS CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS FINANCIEROS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTEN TOTALMENTE
TERMINADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DEL ARFA RESPONSABLE DEL
“IMIFE” LOS TRABAJOS CONVENIDOS, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA
AFIANZADORA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
. VIIOSMARTICULOS 95,95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LAF AN_ZA DE CUMPLIMIENTO SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR 67
ESCRITO DE “IMIFE”, COMPROMETIENDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR HASTA LA

CANTiDAD AD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO JUSTIFIQUE

PEENA EY A SATISFACCION DEL AREA RESP NSABLE DEL "IMIFE LA -
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REALIZACION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBLIGANDOSE A
CONTINUAR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE PRORROGA O ESPERA QUE SE LE
OTORGUEN A EL * CONTRATISTA” EN LOS TERMINOS Y PLAZOS, SIN
NECESIDAD DE AVISO ESCRITO. - : : ~ '

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, EL *
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES, “EL IMIFE”
QUEDARA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO SIN NECESIDAD DE PREVIA
ACLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA ULTIMA PUDIENDO
DESDE LUEGO ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO CON OTRO CONTRATISTA QUEDANDO EL “CONTRATISTA"
OBLIGADO A PAGAR LA PENA CONVENCIONAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO Y DEVOLVER N UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 3 DIAS
NATURALES LA CANTIDAD QUE, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, HUBIERE RECIBIDO
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DE LA GARANTIA DE LOS VICIOS OCULTOS.- EL “CONTRATISTA”, PREVIA LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA OTORGAR FIANZA DE COMPANIA
LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, PCR EL 10%
(DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LA
"CONTRATANTE”, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS
MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIEREN OCURRIDO.

NOVENA.- CONDICIONES MINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA.

LAS POLIZAS QUE SEAN EXPEDIDAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LAS OTORGUE:

a) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE
CONTRATO.

b) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL “IMIFE” ANTE EL.

INCUMPLIMIENTO DEL “CONTRATISTA” A OBLIGACIONES SUSCRITAS CON ESTA,
- INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE AVANCE DE LA OBRA.

" ©) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL “IMIFE” POR VICIOS

OCULTOS EN LA OBRA QUE PUDIERON APARECER HASTA CON UN ANO DE
POSTERIORIDAD A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA.
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d) QUE EN CASO DE AMPLIACION DE MONTO O PLAZO DE CONTRATO, O QUE
EXISTA SUSPENSION DE LA OBRA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE DEBERA AMPLIAR
EN CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO. '

e) QUE LA FIANZA GARANTICE EL TOTAL DESARROLLO DE LA OBRA.

f) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

Q) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDESPENSABLE LA
CONFORMIDAD PREVIA'Y POR ESCRITO DEL “IMIFE”.

QUE LA iNSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMA.- ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RECIBIRA LAS OBRAS HASTA QUE SEAN
TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO NO
EXIME DE LAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA” PARA CON EL “IMIFE” HASTA L
CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

EL "CONTRATESTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARA A EL “IMIFE” QUIEN DENTRO
DEL MISMO PLAZO VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LAS OBRAS EN
LOS CASOS SIGUIENTES:

a) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE

EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA PARA EL FIN

PROPUESTO A JUICIO DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” LIQUIDANDO EL VALOR
E LA OBRA RECIBIDA.

&

b)C NDO EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA
Y LO'EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, PAGANDO LO EJECUTADO HASTA LA
FEC_;HA&D— LA SUSPENSION.
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c¢) CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
LIQUIDANDOSE LO EJECUTADO Y RECIBIDO EN TERMINOS QUE LAS PARTES
CONVENGAN. '

d) CUANDO EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” RESCINDA EL CONTRATO, EN ESTE
CASO LA RECEPCION QUEDARA A JUICIO DEL “IMIFE”, LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, BASANDOSE EN EL FINIQUITO
QUE AL EFECTO SE ELABORE.

EN AMBOS CASOS, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, LA
“CONTRATANTE” REALIZARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE EN
UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES, PRECEDERA A SU RECEPCION FiSICA
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY,
ACERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

DECIMA PRIMERA.- RECL.AMACIONES LABORALES.

LOS QUE TRABAJEN POR CUENTA DEL “CONTRATISTA” O SUMINISTREN MATERIAL
PARA LOS SERVICIOS NO TENDRAN ACCION EN CONTRA DEL “IMIFE” EN NINGUNA
CANTIDAD, NI FORMA, HACIENDOSE EL - CONTRATiSTA RESPONSABLE TOTAL
RESPECTO DE LO ANTERIOR.

EL "CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DEL TRABAJO EJECUTADO POR LAS
PERSONAS QUE OCUPE. EN INTELIGENCIA DE QUE Si PRECEDIERA, ALGUN
ACCION, TODAS LAS EROGACIONES QUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS
PROFESIONALES, VIATICOS Y/O INDEMNIZACIONES, ENTRE OTROS, QUE SE
REALICEN SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

EL “CONTRATISTA” EXPRESAMENTE RECONOCE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES

DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y POR LO TANTO NO SERA

CONSIDERADO DE NINGUNA MANERA COMO TRABAJADOR O EMPLEADO DEL *

IMIFE”, COMPROMETIENDOSE A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO CON SUS PROPIOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANQOS,

MANJFESTANDO EXPRESAMENTE QUE ENTRE ESTOS ULTIMOS Y EL “IMIFE”, NO
~RELACION DE CARACTER SUBORDINADO.

LE EN SU CALIDAD DE PATRON, DEL DESEMPENO DE SU PERSONAL; /
TEMENTE EL "IMIFE” NO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
15 J
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LOS TRABAJADORES DEL “CONTRATISTA”, SEA ESTA DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE CARACTER
JURIDICO, NI AUN COMO PATRON SUSTITUTO. - : ' :

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, EL “CONTRATISTA” EXPRESAMENTE SE OBLIGA A
SACAR EN PAZ Y A SALVO EN TODO MOMENTO A EL “IMIFE” PARA EL CASO DE
QUE ESTA ULTIMA SEA OBJETO DE UNA DEMANDA O RECLAMACION DE CUALQUIER
NATURALEZA, INCLUYENDO SIN LIMITACION ALGUNA, DE CARACTER LABORAL,
FISCAL, DE RIESGO PROFESIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL SISTEMA DE
AHORRO PARA EL RETIRO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE O INTERES DE
CARACTER JURIDICO, AUN COMO PATRON SUSTITUTO, INTERPUESTA EN SU
CONTRA POR ALGUNO DE LOS TRABAJADORES O EMPLEADOS DE EL *
CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON
MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, EL “CONTRATISTA” CONVIENE POR EL MISMO EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O COLABORADORES
PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “IMIFE”, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE EL "CONTRATISTA".

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES A LA FECHA DE INICIACION DE LO
TRABAJOS, LA EMPRESA CONTRATISTA LO INFORMARA A LOS CIUDADANO )
MEDIANTE UN ANUNCIO ESPECTACULAR FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE
EJECUTARA: EL. TIPO DE OBRA PUBLICA A REALIZARSE, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARIA LA OBRA A LA
POBLACION, EL CUAL DEBERA PERMANECER HASTA EL TERMINO DE LOS
TRABAJOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA INDICACION SE APLICARA UNA PENA
CONVENCIONAL.,

EL "CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
RABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
NAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
NSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y 3
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, 8
AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SENALE EL AREA RESPONSABLE
- DEE IMIEEZ DE NO SER ASI INCURRIRA EL INCUMPLIMIENTO DE-CONTRATO Y SERA

16-
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CAUSA DE RESCISION.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU
"INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

EL “"CONTRATISTA"” SE OBLIGA A:;
a)QUE LOS MATERIALES Y EQU!PO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL

CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS
ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO.

b) SER EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS DANOS Y

PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE AL "IMIFE” O A TERCERAS PERSONAS.
¢) AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

d) OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR EL “IMIFE”

e) NO CEDER TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS
OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS; CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”.

f) SER RESPONSABLE DE LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA, DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA MISMA POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA
ORDENARA POR ESCRITO SU REPARACION O REPOSICION DENTRO DE UN PLAZO
M_AX!MO DE TREINTA DIAS NATURALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL

IMIFE-731-CC-12014
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S1 TRANSCURRIDO EL TERMINO SENALADO ANTERIORMENTE EL “CONTRATISTA"
NO REALIZA LAS CORRECCIONES O REPARACIONES REQUERIDAS POR EL AREA
RESPONSABLE DEL “IMIFE”, ESTA PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASIMISMO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERQO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O
REPOSICION DE QUE SE TRATE.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA "CONTRATANTE" PARA EXIGIR EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A JUICIO
CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
PARA TAL EFECTO.

g) EL “"CONTRATISTA” DEBERA INSTALAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS DOS
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA, EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS DATOS
PRINCIPALES DE LA MISMA COMO SON: DEPENDENCIA EJECUTORA, DESCRIPCION,
MONTO, FINANCIAMIENTO, MODALIDAD DE EJECUCION, PERIODO DE EJECUCION,
CONTRATISTA, BENEFICIARIOS, ETC. MISMOS QUE SERAN COLOCADOS AL INICIO Y
AL FINAL DEL TRAMO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE 2071

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRAS:

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A LLEVAR UNA BITACORA DE OBRA, DE ACUERDO A 7
LO ESTABLECIDO EN EL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO, SECCION [I DE LA
BITACORA DE OBRA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTABLECIENDO EL USO DE LA
BITACORA OBLIGATORIA EN LOS CONTRATOS DE OBRA, DONDE SU ELABORACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTQOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA, ESTO CON FUNDAMENTO A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EMITIDO Y AUTORIZADO
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DONDE SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA
ELABORACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.

AS PARTES ACEPTAN QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS ES UN INSTRUMENTO
_:UE L,OS VINCULA EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

)

DECIMA. CUARTA.- DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA”.
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EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE LO NOTIFICARA POR ESCRITO AL “IMIFE” Y EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO EL CUAL DENOMINA EN LEY COMO

- SUPERINTENDENTE A QUE SE REFIEREN EL ARTICULQOS53, TERCER PARRAFO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI
COMO LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 22, FRACCION XXIX Y 111 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: LA
FALTA DEL ESCRITO DE NOTIFICACION DEL REPRESENTANTE POR PARTE DEL “

- CONTRATISTA” SERA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR
CADA DIA DE ATRASO.

ASI MISMO EL “"CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR AL “IMIFE” LA ASIGNACION
DE RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR Y QUE LE SEA APERTURADA LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA” EN CUALQUIER TIEMPO

DECIMA QUINTA.- DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” ESTABLECERA RESIDENCIA DE OBRA EN EL .
' SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.

LA RESIDENCIA DE LA OBRA RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR
EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE
ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS ESTO CON FUNDAMENTO EN
LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ARTICULO 113,

LA RESIDENCIA DE OBRA ESTA FACULTADA PARA:

A. LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “"EL CONTRATISTA

AR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LA
CUCEON DE LA OBRA. é:)

C. OR:DEN'AR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO POR
AS EUNDADAS CONSIDERE QUE NO ESTA EJECUTANDOSE LA OBRA EN LA

ST e
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FORMA CONVENIDA.,
DECIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
VIGILAR QUE LLA EJECUCION DE LA OBRA SE REALICE DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” COMPROBARA LA PROCEDENCIA DE LAS
ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, DANDO AL
“CONTRATISTA” LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS QUE ESTIME PERTINENTES
PUDIENDO ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO
CONSIDERE QUE O SE ESTAN EJECUTANDO EN.LA FORMA CONVENIDA,

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE* OTORGARA EL TERMINO DE 15 DIAS
POSTERIORES A LA NOTIFICACION QUE POR ESCRITO SE LE HAGA PARA QUE
MANIFIESTE EL "CONTRATISTA” LO QUE A SUS INTERESES CONVENGA SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DE CONTRATO.

EL "CONTRATISTA” SE SUJETARA A LA SUPERVISION DEL “IMIFE” A TRAVES DE LA y
RESIDENCIA DE OBRA, SUPERVISION INTERNA Y/O CONTRATADA, LA QUE TENDRA
DERECHO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA EJECUCION AVANCE Y #
CALIDAD DE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA, LINEAMIENTO Y CALIDAD
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO, EMITIENDO POR ESCRITO LA
INSTRUCCIONES QUE ESTIME NECESARIAS PARA ASEGURAR SU ADECUADD
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115 Y

116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SERA CONSIDERADA
COMO NO REALIZADA, Y POR LO TANTO, EL “"CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO
A PAGO ALGUNO POR ESTOS TRABAJOS.

DECIMA SETIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. O

VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO
'AMENTE VALIDADO POR EL “IMIFE” AMBAS PARTES CONVIENEN EN
RY EN SU CASO AJUSTAR MEDIANTE CONVENIO EL PROGRAMA DE
UCION PACTADO Y EL COSTO DE LA OBRA QUE SIRVIO DE BASE PARA LA
ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LA OBRA SE
AP PROYECTO EJECUTIVO DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL “IMIFE”, EL

-
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CONVENIO QUE CELEBREN AMBAS PARTES SERA ANTES DE DAR COMIENZO A LA
ETAPA DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA DE OBRA MODIFICADO Y LOS TRABAJOS
POR EJECUTAR, AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES
QUE SENALE EL PROYECTO, ASI COMO EL PROYECTO MISMO FORMARA PARTE
INTEGRAL DE DICHO CONVENIO Y DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- S_USPENS!ON TEMPORAL DEL CONTRATO.

EL “IMIFE” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY

'DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, LA
CUAL COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUES
DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN ADENDUM EN EL QUE SE
PACTE LA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN TODOS LOS CASOS LA SUSPENSION, EL “IMIFE” DEBERA LEVANTAR UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LLO SIGUIENTE:

A LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

B. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DE SUPERVISION DEL “IMIFE” Y DEL
RESIDENTE DEL "CONTRATISTA”, AS{ COMO DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE LA

C. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRAN DE SUSPENDER,
SI LA SUSPENSION ES TEMPORAL, SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE
CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRAN DE TOMARSE PARA SU
REANUDACION.,

D. DECLARACION DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION.

E. UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE S ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE
UE-SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y
UIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCEA DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO. .

e
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F. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE
LOS TRABAJOS ESTE LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA PERO
DE FECHA INDETERMINADA, EN EL PEREODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A
LA AUTORIZACION DE ESE EVENTO.

G. SENALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRA EL “IMIFE”, LAS QUE DEBERAN
ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PROCURAR LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS,

H. DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, EL QUE
DEBERA CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSION ORIGINA,
AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCION
INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO.

I. EN SU CASO, AS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS
INSTALACIONES Y EQUIPOS.

DECIMA NOVENA.- DE LOS GASTOS FINACIEROS POR MORA.

EN EL CASO DE MORA EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOg/q

EL"IMIFE” CONFORME A LO DISPUESTO EL ARTICULO 55 DE LA LEY A SOLICITUD DE
“CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO S| SE TRATARA DE
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE EL DiA EN QUE SE VENZA EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES DE
DISPOSICION DEL "CONTRATISTA”,

VIGESIMA.- DEL REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR,

CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO
\STA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTEDADES A
DISP.SICION DEL "IMIFE".

(}/‘
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VIGESIMA PRIMERA.- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

EL “CONTRATISTA” CUBRIRA AL “IMIFE” EL 5 (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL IMPORTE
DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.,

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RETENCIONES POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION

CON EL FIN DE CONSTATAR QUE LAS OBRAS QUE ESTAN EJECUTANDO
CONFORME AL PROGRAMA APROBADO POR EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVENIENDO QUE LA
OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| DEL RESULTADO DE LA COMPARACION APARECE QUE EL AVANCE DE LA OBRAS
ES MENOS QUE LO QUE SE DEBIO REALIZAR, SE PROCEDERA A HACER LA
RETENCION DE 5% DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO Y
MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

LA RETENCION EN NINGUN MOMENTO PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, TODA VEZ QUE AL ACUMULARSE DICHO
PORCENTAJE, LA RESCISION DEL CONTRATO SERA AUTOMATICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA EL “IMIFE” ESTO EN FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 BIS
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA TERCERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

EL AJUSTE DE COSTOS SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA

SPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL
; 'AMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR
S_O NO IMPUTABLE AL "CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE
SE HUBIERE CONVENIDO.

PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,




(JOBEtPNO DEL

ESTADO DE MEXICO a ﬁﬁﬁg@mg
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AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS
PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA
SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN
FUNDAMENTALES Y SE ESTE A LO PREVISTO EN EL LEY Y AL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO; ES DECIR, QUE NO EXISTA RETRASO IMPUTABLE A EL “"CONTRATISTA

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVJCIOS
QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL EFECTO, EL "IMIFE” PRESENTARA POR ESCRITO DE SU SOLICITUD,
ACOMPANANDO LOS ELEMENTOS QUE LA JUSTIFIQUEN, DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA -
PUBLICACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS APLICABLES.

EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” EN UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA SOLICITUD, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL *©
CONTRATISTA”, RESOLVERA LO CONDUCENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES A
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE MUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE EL "CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. :

- LASPARTES CONVIENEN QUE, A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
______ S UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DEL ANTICIPO

OTORGADO, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUBRIR

SU TOTALIDAD. : |
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VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A EL “IMIFE” EL 5 AL MILLAR POR CADA DIA
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN
IMPUTABLES, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION X DEL ARTICULO
46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
AS! COMO EN LOS ARTICULOS, 86,87 Y 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES
CITADA. DICHO MONTO QUE SERA DESCONTADO DEL ULTIMO PAGO MENSUAL FIJO
PRESENTADO Y EN SU CASO, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
SENALADA ANTERIORMENTE, EL AREA RESPONSABLE DEL "IMIFE” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO. ‘

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONA
QUE SE IMPONGAN AL “CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS EN PRIMER TERMINO
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS Y EN SEGUNDO
LUGAR, CON CARGO AL MONTO PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE
ESTIMACIONES PRESENTADAS O LIQUIDACION DEL CONTRATO. EN CASO DE SER
INSUFICIENTES DICHOS MONTOS, SE APLICARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y LA APLICACION DE LAS PENAS, NO SE
TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR EL “CONTRATISTA”. EN TAL CASO EL
AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”, S| LO JUZGA PERTINENTE, HARA LOS AJUSTES AL
PROGRAMA DE OBRA.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA:
.EL IMIFE EN CUALQUIER MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINADO

 ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA 0
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS

150,15 Y'153 DE SU REGLAMENTO, ESTO SIN SU NECESIDAD DE QUE MEDIE
RESOQLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN REZONES DE INTERES
;lf:: ISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIRDAN LA CONTINUACION DE
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LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DE ESTE CONTRATO.

EN ESTE SUPUESTO, EL “IMIFE” REEMBOLSARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.
EL AREA RESPONSABLE DEL IMIFE QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL

CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL
PREVIA, EN LLOS SIGUIENTES CASOS:

a) S| EL "CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

b) St EJECUTA LOS TRABAJOS EN FORMA DEFECTUOSA O S! NO CUMPLE CON
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO.

c) St SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA DEL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE”.

d) SI NO DA AL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” O A LOS TECNICOS QUE ESTA
COMISIONE PARA INTERVENIR EN LA VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS
CARACTERISTICAS Y AVANCES DE LOS TRABAJOS, TODAS LA S FACILIDADES
NECESARIAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO.

EN:GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A EL “IMIFE” /

e) SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO
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S| EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” CONSIDERA QUE EL "CONTRATISTA” HA
INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION. QUE SE CONSIGNAN EN LA
PRESENTE CLAUSULA, SE LE COMUNICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR
MEDIO DE OFICIO, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE (15) QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA
NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION EXPONGA LO QUE SU DERECHO
CONVENGA.

SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO AL "CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA, O Sl DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE AL
AREA RESPONSABLE EL “IMIFE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO.,

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LOS VICIOS Y DEFECTOS.

RECIBIDOS Y APROBADOS LLOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, EL "CONTRATISTA” SERA
TOTALMENTE RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS, IRREGULARIDADES Y
DEFICIENCIAS QUE APAREZCAN Y PROCEDAN DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, ASi COMO DE CUALQUIER ANOMALIA QUE
PROCEDA A CARGO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

VIGESIMA OCTAVA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR,
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES, EL FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

_E_ EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL “
NTRATISTA” NO ACUDA CON EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PARA SU
ACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA
PROCE-IERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL *
CONIRAILISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ DIAS) NATURALES CONTADOS A
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UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADQO DEL FINIQUITO AL “CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE PIAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL AREA RESPONSABLE DEL “IMIFE” PONDRA A

DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU

OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL

REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,

LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
. OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE, NI LESION ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO,
COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLO EN CUALQUIER TIEMPO, LUGAR Y BAJO LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS.

TRIGESIMA INTERPRETACION Y JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN ESTRICTAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS CONTRATOS COMPETENTES
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIERA CORRESPONDERLES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LO PREVISTO POR LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES EN
ESTA MATERIA. '

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE (7
. CONTRATO EL CUAL SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE TOLUCA
" DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

:-DE DOS MIL CATORCE.
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